Capitolato Speciale d'Appalto di manutenzione ordinariu e straordinaria della rete idrica per il biennio 201 7-2018

COMUNE DI SAN TAMMARO
(Prov. di Caserta)
Servizio Tecnico e Patrimonio Comunale

Capitolato speciale d’appalto per I’affidamento del servizio biennale di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’acquedotto del comune San Tammaro redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale

IMPORTO A BASE D’ASTA AL NETTO DI L.V.A. € 68.000,00 (DI CUI EURO
3.300,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO)

Comune di San Tammaro - Area Tecrnica 1



Capitolate Speciale d’Appalts di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica per il biennio 20172018

TITOLO I - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 - PRINCIP1 GENERALI DELL’APPALTO
Nell'esecuzione dell’appalto devono essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni, da leggi,
regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate a cura del CNR, degli Enti di
normazione (UNL EN, DIN, UNICHIM, NORMAL, L.C.R., ecc). E fatto obbligo rispettare integralmente le norme
previste dal D.Lgs. 50/2016 e per la parte ancora in vigore del D.P.R. 207/2010 se e in quanto applicabili, nonché di
Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali e Linee Anac emanate e vigenti al momento della esecuUzione
dei lavori. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a
tutte le altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie che disciplinano la materia.
ART. 2- OGGETTO E FINALITA’ DELL'APPALTO
Il presente Capitolato disciplina l'appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale
nonché gli impianti idrico-sanitari degli stabili di competenza comunale, con il quale il Comune di San Tammaro
intende affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b, del d.lgs. 50/2016 i predetti lavori.
L'appalto, pill precisamente, ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere di urgente, ordinaria e anche straordinaria
manutenzione fino alla concorrenza di quanto pilt avanti indicato che si rendano necessarie, durante I'intera durata
dell'appalto, FISSATA IN ANNI DUE per il mantenimento della piena funzionalitd della rete idrica nonché gli
impianti idrici - sanitari di tutti gli stabili di competenza comunale (casa comunale, scuole di competenza comunale,
cimitero). Sono compresi i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e non, con qualsiasi tipo di rivestimento
(conglomerato bituminoso, acciottolato, ammattonato, piastrellato, autobloccante, ecc.) e di quant’altro manomesso
in conseguenza dei lavori eseguiti su tubazioni ¢ condotte, le opere murarie di qualsiasi genere, I'eventuale
potenziamento di tratti delle predette reti tecnologiche, pozzetti e chiusini stradali, caditoie, oneri di discarica ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d’arte ¢ funzionante.
Sono quindi compresi nel presente appalto particolari interventi urgenti, conseguenti a rotture delle tubazioni
costituenti le reti idriche e quelli relativi agli impianti idrico-sanitari, per eliminare situazioni di pericolo per la
salvaguardia della pubblica incolumitd, delle condizioni igienico-sanitarie ¢ ambientali e attuare il tempestivo
ripristino dei servizi. In tale evenienza é richiesto il servizio di reperibilita per far fronte alle situazioni di emergenza
di cui al punto precedente. Tutti i materiali, mezzi e attrezzalure necessari per attuare i citati lavori devono essere
forniti € messi in opera dall’impresa appaltatrice.
L’appalto & caratterizzato da un elevato frazionamento degli interventi da eseguire, variamente dislocati sul
territorio, da realizzare anche in orario notturno o nei giomi festivi, e possono essere richiesti anche a
completamento, integrazione ¢/o preparazione di interventi da eseguirsi direttamente dalla Stazione Appaltante
tramite il personale dell’UTC. Gli interventi devono essere effettuati su tutto il territorio Comunale con condotta
prevalentemente “in carico” per la rete idrica, fatte salve oggettive circostanze sfavorevoli stabilite unicamente dal
R.U.P. o da suo delegato.
L’appalto oggetto del presente capitolato riguarda, altresi, tutta la rete di adduzione e distribuzione idrica ricadente
nel territorio comunale e/o anche al di fuori del Comune, ma interessanti I’acquedotto comunale. La manutenzione
deve essere effettuata sotto I’osservanza delle norme riportate dai vigenti Regolamenti comunali in materia e delle
condizioni e prescrizioni di seguito precisate nel presente capitolato, in base al principio del mantenimento
qualitativo dell’acqua potabile ed impianti idrico-sanitari alla normativa vigente.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrico-sanitari essa interessa i seguenti
immobili comunali: Casa Comunale, Scucla Media di Via Capitelli (piano terra e primo e Cineforum), scuola
materna al Viale della Repubblica, Scuola Elementare di Viale F. di Borbone, Cimitero comunale, alloggi ERF)
ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalio, come accennato nell’art. 1 e 2, riguardano interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria e degli impianti idrico-sanitari comunali, definiti di volta in volta
dall’UTC, secondo specifiche esigenze che si determineranno nel periodo di durata dell’appalto, la cui esecuzione
pud essere programmata o imprevista ¢ in tal caso da effettuarsi anche di notte o nei giorni festivi, cosi riassunte:
¥ Sopralluoghi e verifiche tecniche;
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v riparazioni puntuali ovvero la fomilura e messa in opera di nuove (ubazioni (in sostituzione di quelle
danneggiate), rivestite e non, per la rete dell’acquedotto fino ad una lunghezza di ml. 5 e di ogni dispositivo di
ispezione, protezione o regolazione (saracinesche, valvole, giunti dielettrici, ecc.) a esse attinenti;

¥ scavi e demolizioni in genere per la realizzazione dei piani di posa di tubazioni e opere a esse complementari, da
eseguire lungo strade asfaltate, pavimentate o sterrate e anche fuoristrada o vicinali ovvero su marciapiedi
comunali, trasporto e smaltimento del materiale di risulta;

v verifica della funzionalitd dei contatori esistenti e allacci e ripiombatura di tutte le utenze, da_effettuarsi

di sei mesi a far data dall’inizio del izi

¥ messa in opera dei nuovi allacci della rete idrica con nicchie efo per I'alloggiamento e/o pozzetti, chiusini
stradali;

v formazione di by-pass;

v realizzazione di pozzetti di ispezione e/o modifica di quelli/e esistenti, ripristini delle pavimentazioni di qualsiasi
genere, ripristini di murature e quant’altro interessato dagli scavi;

¥ ripristini di sottoservizi di ogni genere sottostanti le strade interessate dagli interventi di cui sopra;

v manutenzione ordinaria e controlli di routine dell’intero acquedotto comunale dalle prese dell’acquedotto
campano fino alle utenze finali, nonché fontane pubbliche e idranti sopra e sottosuolo;

v manutenzione ordinaria ¢ programmata e straordinaria, controlli di routine degli impianti idrico-sanitari degli
edifici comunali (Casa Comunale, Scuola Media di Via Capitelli (piano terra e primo e Cineforum), scuola
materna al Viale della Repubblica, Scuola Elementare di Viale F. di Borbone, Cimitero comunale, alloggi ERP):

v accertamento e verifica dello stato del vecchio pozzo comunale, sito al Via XXIV Maggio, oggetto di bypass a
seguito dell’allaccio ad Acqua Campania, al fine di una eventuale dismissione dei locali;

In definitiva sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete

idrica comunale, con fontanine e fontane pubbliche annesse e gli impianti idrico-sanitari degli edifici di competenze

comunale con le modaliti previste dal presente Capitolato e dai Regolamenti comunali in materia.

In particolare 'Impresa ¢ tenvta all’osservanza dei seguenti obblighi:

1) & tenuta a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la
custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, necessari per il corretto esercizio ¢ la
funzionalita delle opere sia degli impianti esistenti (reti, scarichi) sia quelli che saranno costruiti o messi in
servizio da parte del Comune di San Tammaro nel corso della durata del contratto;

2) all’occorrenza e a richiesta dell’A.C. svolge per conto dell’Ente ['esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria o di implementazione o ristrutturazione delle reti che da progetto abbiano un costo fino a €.
10.000,00 al netto del ribasso d’asta offerto in gara oltre IVA annui, mediante affidamento diretto, secondo
quanto previsto al successivo art. 8;

3) svolge i servizi oggetto del presente appalto con continuita (h24), ogni giomo dell’anno disponendo di un numero
telefonico sempre reperibile per le chiamate di urgenza anche notturne:

4) mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica certifica dove inviare ogni comunicazione;

5) nominare un responsabile tecnico di cantiere a cui fare riferimento;

6) & tenuta a fornire all’Ente la necessaria consulenza sulle provvidenze tecnico-amministrative da adottare per il
miglioramento del servizio attenendosi alle istruzioni direttive e disposizioni impartite dall’Ente tramite i
Responsabili.

7) svolge tutto quanto richiesto nel presente Capitolato € ogni altro adempimento che la legislazione in materia
renda obbligatorio. e

Ogni cantiere, che pud avere sede sul territorio comunale, deve essere organizzato e installato a cura e spese

dell’impresa secondo le vigenti normative in materia di sicurezza e secondo le disposizioni contenute nel nuovo

codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIA PRINCIPALE E REQUISITI DELL'IMPRESA,

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’importo posto a base d’asta ¢ stato determinato sulla base della spesa sostenuta negli ultimi anni per contratto
analogo o similare, depurata dagli interventi di natura straordinaria (come il rifacimento di intere condotte idriche
con lunghezza superiore a 5 ml). In base a tale analisi & scaturito il seguente quadro economico:

s Manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria, controlli di routine della rete idrica comunale e
fontane e Manutenzione ordinaria e programmata, controlli di routine degli idrico sanitari degli edifici
comunali e di competenza comunale (Casa Comunale, Scuola Media di Via Capitelli (piano terra e primo ¢
Cineforum), scuola materna al Viale della Repubblica, Scuola Elementare di Viale F. di Borbone, Cimitero
comunale, alloggi ERP) in 34.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre Iva — Annuale;

s Allacci alle utenze private per la rete idrica, da effettuarsi a chiamata e pagarsi in base all’allegato elenco
prezzi,

Pertanto il Costo complessivo per un anno viene cosi determinato:

A) Costo a corpo mediante il pagamento di un canone fisso con rate bimestrali:

- Manutenzione ordinaria ¢ programmata e straordinaria, controlli di routine della rete idrica
comunale e fontane e Manutenzione ordinaria e programmata, controlli di routine degli idrico
sanitari degli edifici comunali e di competenza comunale (Casa Comunale, Scuola Media di Via
Capitelli (piano terra e primo e Cineforum), scuola materna al Viale della Repubblica, Scuola
Elementare di Viale F. di Borbone, Cimitero comunale, alloggi ERP) per un totale di € 34.000,00
annui, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.650,00 oltre IVA. La prestazione
principale & costituita dalla manutenzione della rete idrica comunale il costo ammonta ad €
30.000,00 oltre Iva e la prestazione accessoria & costituita dalla manutenzione degli impianti idrico
sanitari degli immobili di competenza comunale pari ad € 4.000,00 oltre [VA.

B) Costo a misura in base alle esigenze e alla necessita che verra pagato in base agli effettivi interventi svolti ed

in base all’elenco prezzi allegato:
- Allaccio alle utenze idriche private in base alle esigenze ¢ a chiamata.

Al Lavori a corpo pagati tramite rata bimestrale. € 34.000,00
Manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria, controlli di routine della rete idrica
comunale e fontane ¢ Manutenzione ordinaria e programmata, controlli di routine degli
idrico sanitari degli edifici comunali e di competenza comunale (Casa Comunale, Scucla
Media di Via Capitelli (piano terra e primo e Cineforum), scuola materna al Viale della
Repubblica, Scuola Elementare di Viale F. di Borbone, Cimitero comunale, alloggi ERP).

A Totale a corpo comprensivo degli oneri della sicurezza paria ad € 1.650,00 € 34.000,00

B TOTALE APPALTO Biennale (compreso Euro 3.300,00 oneri sicurezza) €. 68.000,00 |

Quale corrispettivo per le prestazioni “a corpo” e a “misura” oggetto del presente capitolato il Comune riconoscera
all’Impresa la cifra di cui sopra ridotta del ribasso offerto in sede di gara. [l pagamento avverra dietro presentazione
di fatture bimestrali posticipate per la parte a corpo e per la parte a misura in base agli effettivi nterventi
contabilizzati durante I’anno. Inoltre il ribasso offerto in sede di gara si applichera per gli interventi di manutenzione
straordinaria, qualora se ne ravvisi, la necessitd, di affidare tali interventi alla ditta aggiudicataria, nel rispetto dei
limiti fissati al precedente art. 3, punto 2. 1l corrispettivo dell’appalto, depurato del ribasso offerto in sede di gara al
netto degli oneri della sicurezza, s’intende fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.
Si precisa inoltre che 'appalto & caratierizzato da frazionati cantieri mobili non ricadenti nelle ipotesi di cui all'ex
art. 3 del D.Lgs. 494/1996 come sostituito dal D.Lgs. 81/2008, e che restano a carico dell'appaltatore gli obblighi
derivanti da tutta la legislazione di prevenzione generale specifica. Nell'accettare i lavori sopra designati
I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente di avere/essere:
a) preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato
le condizioni di viabilita e accesso, nonché gli impianti che la riguardano ed aver valutato circostanze o
elementi che influiscono sul costo di manodopera, noli e trasporti relativi alle opere provvisionali ivi compreso
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I’eventuale e preventiva autorizzazione da parte dei proprietari delle aree private, per il transito e 'occupazione
temporanea con i mezzi di cantiere necessari per |'esecuzione dei lavori:

b) accertato 'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai

tempi previsti per la durata dei lavori;

¢} valutato, nell'offerta di ribasso, circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul

costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

d) considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse per la

durata ¢ l'entita dei lavori;

€) considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza,

di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con 'economia dei lavori;
f) perfettamente edotto di situazioni e attuale stato della rete idrica comunale per presa visione sia delle strade

percorse dalla rete sia della planimetria della stessa nonche di tinologie, interventi gia eseguiti nel triennio che

precede, entita, luoghi ¢ circostanze: il tutto pienamente soddisfacente per I'offerta che andra a proporre;

g) tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,

condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori:

L'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei servizi e lavori, la sopravvenienza di elementi non valutati

o la mancata conoscenza di condizioni, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore

contemplate dal Codice Civile (¢ non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a

condizioni soggette a revisioni. Accettando i lavori, I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita e i

mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi a regola d’arte e con i pil aggiornati sistemi costruttivi.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere,

Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in

vigore ¢ alla ulteriore normativa in materia, e meglio specifica ti dal bando e disciplinare di gara, i seguenti requisiti:

Requisiti specifici.

» iscrizione con attivazione della specifica attiviti oggetto dell*appalto nel registro delle imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
I'artigianato o in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza:

= attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e
classifiche: categoria OGS, classifica I, ovvero, trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 Euro, 1 requisiti di
ordine tecnico - organizzativo di cui all’ex art. 90 del DPR n. 207/2010 per I'importo a base di appalto relativa
alla quota dei lavori similari per manutenzioni reti idriche comunali pari ad almeno € 78.000,00;

= abilitazione di cui al Decreto n. 37/08, art. 1, comma 2, lett. d).

Ferme restando le modalita di aggiudicazione espressamente previste dal bando e/o dal disciplinare di gara, ai sensi

dell’art. 95 comma 4 del.D.Igs. 50/2016 utilizzando il criterio del minor prezzo, pertanto l'aggiudicazione avverra a

favore dell’operatore economico in base al ribasso percentuale indicato in lettere, in caso di ribassi uguali si

procedera al sorteggio pubblico nella stessa seduta della apertura dell’offerta economica, in caso di impossibilita si
procedera sempre in seduta pubblica con avviso almeno cinque giorni prima tramite pec. Si procedera all’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016. In sede di gara questa stazione
appaltante procedera al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 2 del

D.Lgs 50/2016.

ART. 5 - DOTAZIONI MINIME

L’Impresa deve allestire, su area di sua proprietd ovvero nella sua disponibilita e comunque immediatamente

raggiungibile, un magazzino costantemente fornito di mitto il materiale necessario per fronteggiare urgenti lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria. Deve, altresi, assicurare la disponibilita, tutti i giomi, di una squadra di

pronto intervento composta come indicato al successivo art. 45 e da un direttore operativo responsabile e deve essere

dotata. ovvero avere la disponibilita, almeno delle seguenti attrezzature e mezzi eccanici:

- Attrezzatura dotata di disco rotante per taglio asfalto;

- Autocarro leggero;
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Motocompressore completo;

Escavatore gommato con pala ricaricatrice e/o retro braccio;

Martello costipatore pneumatico;

Rullo costipatore medio /o piccolo (per piccoli rappezzi);

Saldatrice a gruppo elettrogeno;

Segnalazioni stradali di presumibile necessitd, luminesi e non;

Pompa di aggottamento per svuotamento dell’acqua negli scavi:

Attrezzatura adeguata per il ripristino asfalto;

Macchinari idonei per la ricerca di condotte interrate e altre eventuali perdite;
Attrezzature e utensili vari per lavori idraulici;

ART 6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULL’ACQUEDOTTO
ED IMPIANTI IDRICI COMPRESI NEL CANONE. ' '

L’Impresa deve eseguire tutti i lavori, fornire tutte le prestazioni e provvedere a tutti i materiali occorrenti per la
custodia, la conservazione, la manutenzicne ordinaria e programmata, necessari per il corretto esercizio e la
funzionalita delle opere sia degli impianti esistenti sia di quelli che saranno costruiti o messi in servizio da parte del
Comune di San Tammaro nel corso della durata del contratto, compresa la posa di contatori o loro sostituzione in
caso di deterioramento, in modo da assicurare un regolare servizio a tutti gli utenti. Sono di competenza dell’Impresa
gli interventi di manutenzione ordinaria (qualsiasi intervento di riparazione) che in dettaglic si precisa cosi:

Reti di adduzione e di i ne dell’acqua:

¥" $’intendono compresi gli scavi necessari per effettuare interventi di riparazione, con successivi ripristini
compreso tappeto di usura o marciapiedi, fornitura di collari, staffe o flange o altri pezzi speciali per riparare
le perdite sulle reti, anche con la sostituzione di tratti di tubazione sino alla lunghezza di ml. 5 (cingue).

¥ La riparazione dovra avvenire mediante la sostituzione del tratto di condotta ammalorata con giunzione
mediante giunti saldati ai lati per una lunghezza idonea, in nessun caso potranno essere utilizzati giunti non
saldati. La messa in opera di fascette, o pezzi similari sono solo provvisoric e l'impresa procedera al
completamento delle operazioni appena possibile e comunque entro 24 ore dall’intervento provvisorio. La
sostituzione delle condotte di lunghezza superiore a ml. 5 (cinque) & considerata manutenzione straordinaria,
da effettuarsi con le modalitd previste nel contratto di servizio a carico del Comune. In tale ipotesi, sono
scomputati i primi 5 (cinque) ml. dall’intervento di manutenzione straordinaria, s’intende, altresi, compresa

nella manutenzione ordinaria lungo le reti di adduzione e distribuzione la posa di chiusini, saracinesche

e ogni altro pezzo speciali in caso di rottura di quelli esistenti.
¥ Sono a carico dell'impresa controllo e verifica di strumentazioni, lampade di illuminazione dei locali,

segnalazione e controllo, nonché la pulizia di tutte le apparecchiature, compresa tinteggiatura parti metalliche.

In particolare I'Impresa deve disporre le seguenti attivita:
¥ mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilitd e efficienza delle opere ed impianti connessi ed

impianti idrico sanitari;

¥ ripristino della funzionaliti delle opere ed impianti;

v mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere ed impianti connessi ed impianti idrico sanitari,

¥ sostituzione di apparecchiature non pill in commercio di cui non sono disponibili i ricambi;

¥ il monitoraggio della pressione d’acqua e il suo controllo;

¥ modifiche e adeguamenti funzionali necessari a risolvere problemi che compromettano la continuita di gestione
della rete idrica, impianti connessi ed impianti idrico sanitari;

¥ maodifiche e adeguamenti funzionali necessari a migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;

¥" modifiche per adeguamento di impianti e opere a nuovi standard legislativi;

¥ manutenzione ordinaria e controlli di routine dell'intero acquedotto comunale dalle prese dell’acquedotto

campano fino alle utenze finali, nonché fontane e idranti sopra e sottosuolo;

v manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria, controlli di routine degli impianti idrico-sanitari degli

edifici comunali (Casa Comunale, Scuola Media di Via Capitelli (piano terra e primo e Cineforum), scuola
materna al Viale della Repubblica, Scuola Elementare di Viale F. di Borbone, Cimitero comunale, alloggi ERP )
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¥ la sostituzione di valvole, sifoni, batterie cadis, guarnizioni, bulloneria parte di tubazioni, accessori di
rubinetteria, relativi agli impianti idrico sanitari. Si precisa che vengono invece pagati a parte, extra canone la
solo fornitura di lavabi, vasche, vasi igienici mentre ¢ compresa nel canone la mano d’opera.

Sulle opere, impianti, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dall’Impresa la manutenzione

ordinaria e programmata. Ogni lavoro deve essere eseguito a regola d’arte. L'Ente si riserva la piii ampia facolta di

sorveglianza e controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con diritto di intervenire nei confronti dell’ Impresa.

ART. 7 - CONTROLLI DI ROUTINE (COMPRESI NEL CANONE)

L’Impresa per garantire la piena efficienza d’impianti e rete idrica cittadina, nonché impianti idrico-sanitari di edifici

comunali e plessi scolastici deve espletare i necessari controlli di routine su tutti gli impianti, e bimestralmente

presenta all’Ente una relazione quale rendiconto della situazione generale di tutta la rete di distribuzione, di tutti gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, documentazione fotografica della situazione, elaborati grafici e

particolari schematici nei punti ove s’interviene con |'indicazione di diramazioni, pozzetti, by-pass, ecc..

ART. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI IMPLEMETAZIONE O

RISTRUTTURAZIONE SULL’ACQUEDOTTO NON RICOMPRESI NELL’APPALTO

L’impresa pud eseguire, per conto dell’Ente, lavori di manutenzione straordinaria, di implementazione, di

ristrutturazione degli impianti idrici ¢ fognari che da progetto abbiano un costo fino a € 10.000,00 (IVA esclusa)

mediante affidamento diretto, intendendosi tale, qualsiasi intervento sugli impianti di prelevamento, adduzione,

raccolta e distribuzione dell’acqua, sia esistenti che futuri, fino ai contatori dei singoli utenti, lavori di ampliamento e

sostituzione di impianti, anche se comportano la sostituzione di pezzi speciali o tratti di tubazione (di qualsiasi

diametro),

Per la rete idrica tale intervento si applica ogni qual volta la sostituzione della tubazione sia superiori alla lunghezza

di ml. 5 (dieci) in quanto nel computo di tali lavori sono scomputati i primi cinque metri di condotia perche

ricompresi nel canone.

Tali lavori saranno pagati oltre il corrispettivo posto a base d’asta per il servizio di manutenzione ordinari e

straordinaria, ma secondo i prezzi indicati dal prezzario Regione Campania depurato del ribasso offerto in sede di

gara. Per lavori di valori compresi nei limiti di cui ai precedenti commi, I"Ente & tenuto all’affidamento diretto, in via

prioritaria, all’Impresa, che & tenuta a presentare il preventivo secondo i prezzi di cui al Tariffario Regione

Campania vigente, depurati del ribasso di gara, entro gg. 3 (tre) dalla richiesta dell’Ente, qualora I'lmpresa non

presenti il preventivo nei tempi indicati, I'Ente ¢ autorizzato a rivolgersi ad altre ditte. Ogni lavoro deve essere

eseguito a regola d’arte, per questo I'Ente deve sorvegliare e controllare la regolare esecuzione dei lavori ed,
eventualmente, intervenire nei confronti dell’Impresa.

ART. 9 - TEMPI ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Impresa interviene sollecitamente (max entro 3 ore) su segnalazione dell’UTC e, contemporaneamente, nel caso di

pitt segnalazioni , ogni qualvolta si presenti la necessitda di riparare gli impianti di adduzione o distribuzione.

L’'Impresa deve garantire, nel caso di guasti, la temporanea sostituzione dell’apparecchiatura, per il tempo

strettamente necessario alla riparazione del guasto. I lavori di rifacimento di tratti di rete, qualora non si ravvisa

I’urgenza, a insindacabile giudizio del RUP, devono eseguirsi entro e non oltre gg. 10 (dieci) dal conferimento

d’incarico, e se I'lmpresa non esegue le opere nei tempi indicati, I'Ente si riserva la facolta di affidare ad altri le

opere in progetto, applicando una penale di € 500,00.

ART. 10 - CONTROLLO DELLE ACQUE

L’Impresa, inoltre, esegue prelievi ed esami ai punti della rete del civico acquedotto che gli saranno indicati dal

RUP. L’impresa esegue, con cadenza semestrale, i controlli di routine e i controlli completi di verifica presso i punti

terminali della rete di cui sopra.

ART. 11 - INTERVENTI IN CASO DI CARENZA IDRICA E NON POTABILITA DELLE ACQUE.

In caso di grave carenza di risorse idriche, il Comune pud disporre limitazioni nell’erogazione dell’acqua potabile

per il periodo strettamente connesso al permanere della situazione di emergenza. In caso di non potabilita dell’acqua,

il Sindaco ne sospende I"erogazione con ordinanza contingibile e urgente (ai sensi dellart. 50 - D.Lgs. 267/2000) per

tutto il periodo in cui permane lo stato di non potabilitd. L’impresa ottempera all’ordinanza, informando i cittadini e

vigila sull’osservanza della stessa. Per riprendere I’erogazione dell’acqua potabile, I'lmpresa ne assicura la qualita,
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conformemente a quanto previsto dalle norme relative alla qualita delle acque destinate al consumo umano mediante
analisi che verranno pagate a parte se richieste.

ART. 12 - CONTINUITA DEL SERVIZIO (COMPRESI NEL CANONE)

Il servizio deve essere effettuato con continuita h24, ogni giorno dell*anno ¢ durante gli interventi di riparazione o di
manutenzione programmata, salvo i casi di forza maggiore. Tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi, anche nelle
ore notturne, devono essere prontamente reperibili (personalmente o tramite numero telefonico di reperibilita attivo
h24), personale specializzato, capace degli interventi del caso entro mezz’ora dalla chiamata. In caso d’interruzioni
programmate nell’erogazione dell’acqua potabile I'utenza deve essere avvisata almeno tre giomi prima con i mezzi
ritenuti pit idonei.

ART. 13 — REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCI IDRICI (CONTABILIZZATI A MISURA IN BASE
ALL’ELECO PREZZI) E VERIFICA CONTATORI ESISTENTI

L’Impresa realizza tutti i nuovi allacci richiesti dall’Ente in base alle esigenze dei privati entro 30 gg. dalla richiesta
dell’Ente. L onere del nuovo allaccio & pagato a misura in base all’elenco prezzi posto a base di gara.
funzionalith dei contatori esistenti e/o alla loro sostituzione, |'impresa

appaltatrice.
L’impresa appaltatrice provvedera alla verifica e/o alla sostituzione del contatore con idonea piombatura, e

comunichersi, secondo apposito modello, la leftura e la relativa matricola del veechio contatore.

All'impresa sari riconosciuto il compenso come stabilito dal vigente_regolamento comunale relativo al

servizio idrico.

L’impresa é tenuta, nell’ambito dell’appalto, gia compensato con 'importo a base d’asta, alla ripiombatura e

controllo di tutte le utenze esistenti. da effettuarsi nell’arco di sei mesi a far data dall’inizio del servizio

ART. 14 - MODALITA DI INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO

Nel caso I'lmpresa intervenga su sedimi stradali veicolari e/o pedonali deve ottemperare alla regolamentare

segnaletica prescritta, diumna e notturna, e deve comunicare all’UTC e alla Polizia Municipale la strada o tratto di

strada interessato ai lavori, escludendo la Stazione Appaltante da ogni responsabilitd per danni a persone e/o cose.

Qualora I’Ente Appaltante non neghi 1'autorizzazione, nel termine di giorni cinque (5), la stessa s’intende assentita.

Per quanto riguarda interventi su sedimi stradali viabili veicolari, il materiale di risulta va conferito in discarica,

impiegando per il reinterro, sabbione di cava attorno e a copertura sufficiente dei tubi, materiale stabilizzato per il

resto, provvedendo al riempimento stesso a strati adeguatamente costipati con mezzi meccanici (rullo efo costipatore

pneumatico nel caso di intervento limitato). Nel caso di attraversamenti di terreni anche privati, I’area deve essere
adeguatamente ripristinata. Ogni lavoro deve essere eseguito a perfetta regola d’arte.

ART. 15— PENALI - SANZIONI - RISOLUZIONE — DANNI

1. In tutti i casi in cui I’Impresa operi in ritardo sui tempi indicati nel presente Capitolato si applica una penale
giornaliera di € 200,00 (duecento).

2. Nei casi di interventi urgenti la penale & triplicata (seicento euro) al giorno,

3. Nei casi in cui invece si riscontrino inadempienze agli oneri imposti con il presente capitolato, si applica una
penale da € 300,00 a € 1.000,00 a insindacabile giudizio del RUP.

4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi gli eventuali ritardi e/o inadempienze, rilevate
dal RUP, devono essere contestate all’lmpresa, prontamente per iscritto. Dalla ricezione di tali contestazioni,
I’Impresa ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, s’intende riconosciuta
I'inadempienza e applicata la penale nella misura prevista. Qualora al contrario I"Impresa presenti atti difensivi, il
RUP valuta e decide.

5. Le penali, se non pagate, sono riscosse con escussione dalla polizza fidejussoria prestata a garanzia del contratto
che sara immediatamente rinnovata dall’Impresa.

6. Sono motivi di risoluzione espressa del contratto la contestazione e il riconoscimento di almeno tre inadempienze
e la non ripresentazione della polizza fidejussoria in caso di escussione totale o parziale.

7. Qualora I’inadempienza o la negligenza dell’Impresa nell’esecuzione del contralto sia causa di guasti o rotture.
I'Impresa provvede all’immediata sostituzione senza nulla pretendere.
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8. L’impossibilita di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno [uogo

all‘applicazione di una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), decurtati dalla liquidazione della fattura
immediatamente successiva a quella in cui si & verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi
contrattuali o a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio o
interruzione di erogazione dell'acqua potabile, I'Ente Appaltante pud chiedere, a suo insindacabile giudizio, la
risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione pud essere chiesta dopo la contestazione
dell'addebito mediante P.E.C. alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno
pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetia nota di contestazione. Qualora le
stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine indicato, s'intenderé
che nulla I'Appaltatore avrd da eccepire alla risoluzione, che comporta, automaticamente, |'esclusione della ditta
a tutti i futuri appalti banditi dall’Ente Appaltante per i successivi 5 (cinque) anni. Per eventuali sospensioni o
proroghe dei lavori si applicano le disposizioni contenute negli articoli del D.lgs.50/2016. Il maltempo &
considerato elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non &

motivo di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, ecc. molto prolungati).
ART. 16 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intende risolto di diritto mediante comunicazione per iscritto dal Responsabile del Servizio
o R.U.P. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’ Amministrazione ha facoltd di risolvere il contratto mediante comunicazione inviata via pec da parte del

RUP con le modalita di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

s Per reati accertati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

» Per grave inadempimento, grave irregolaritd e grave ritardo, ai sensi dell’art. 108 del medesimo D.
Lgs.;

s Per perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici o per perdita
dell’attestazione SOA o della certificazione di qualitd aziendale;

e Nei casi previsti dal Protocollo di Legaliti se stipulato e comunque nei casi previsti dal D.Lgs.
159/2011;

e In ottemperanza agli obblighi di cui alla tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010;
s Frode nell’esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture;

e Inadempimento alle disposizioni del RUP o del Direttore dei lavori riguardo all’esecuzione dei lavori
e/o dei serviz;

« Manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale nell’esecuzione dei lavori e servizi da eseguire;

e [rreperibiliti dell’ impresa;

e Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
I’assicurazione obbligatoria del personale;

 Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

¢ Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

o 1l venir meno durante I"esecuzione del contratto dei requisiti di cui all’art. 80 e 84 del D.lgs. 502016

e Rimanendo in capo all’ Appaltatore gli obblighi previsti dal successivo art.108 del D.Lgs. 50/2016.

E* facoltd dell’ Amministrazione nominare, un collaudatore, per la verifica di quanto eseguito e svolto
dall’ Appaltatore.

In caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso
I’ Amministrazione procedera ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

In tali casi il Comune sard tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto l'importo relativo al SErvizio
effettivamente prestato sino al giorno della risoluzione del contratto. L'appaltatore sara soggetto a titolo di
penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento relativi a:

danno subito in relazione alla necessita di dover procedere alla stipula di un secondo contratto;

danni conseguenti al ritardato completamento dell'opera;

per maggiori oneri dovuti all'eventuale aumento dei prezzi;

per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza, dell’ Appaltatore, delle norme contrattuali.
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Qualora I'inadempienza o la negligenza dell’Impresa nell’esecuzione del contratto sia causa di guasti o
rotture, I'Impresa provvede all’immediata sostituzione senza nulla pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per I’'Ente Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno
della Ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 scorrendo la graduatoria di gara. La
risoluzione per inadempimento ed esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Ente Appaltante al
risarcimento di maggiori danni subiti e non escludono la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la

stessa & eventualmente, incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
E’ sempre possibile da parte dell’Ente avvalersi dell*art. 109 del D.1gs. 50/2016.

ART.17 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'appaltatore non pud, per nessun motivo introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in
confronto alle previsioni contrattuali a meno di varianti migliorative proposte in sede di offerta sempre che I'Ente le
ritenga vantaggiose sia sotto I’aspetto del miglioramento del servizio sia sotto I*aspetto economico. Delle eventuali
variazioni non autorizzate potri essere ordinata I'eliminazione a cura e spese dell’ Appaltatore, restando salvo, per
I'Ente Committente, ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entri i
limiti dell’importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Ente Appaltante e che questa gli abbia
ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. L'Ente si riserva, percio,
I’insindacabile facoltid di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, le varianti non sostanziali che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori senza che 'lmpresa possa trarme motivi per avanzare
pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie nel presente Capitolato Speciale, rispettando,
comunque, le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei
lavori/RUP. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel presente CSA, si conteggia quale prezzo unitario
quello riportato dal prezzario regionale dei materiali e delle opere edili pubblicato dalla Regione Campania in vigore
al momento dell’espletamento della gara. A tali prezzi base sara applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di
gara.

TITOLO II - QUALITA DI MATERIALI E COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 18 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di iniziare i lavori, l'impresa deve informarsi, presso Enti e Societa erogatrici di servizi, se nelle zone in cui
ricadono le opere esistano cavi sotterranei, condutture o altri manufatti. In caso affermativo, 'lmpresa comunica agli
Enti proprietari di dette opere, la data presumibile dell'esecuzione dei lavori in oggetto nelle zone interessate,
chiedendo tutti dati (ubicazione, profondita, ece.) ed eventuale assistenza, necessari a eseguire i lavori con le cautele
opportune, evitando danni alle accennate opere. Qualora, nonostante le cautele usate, dovessero causarsi danni ai
manufatti citati, I'Impresa provvede a darne immediato avviso, mediante P.E.C., sia agli Enti proprietari sia all'UTC.
E inteso che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, 'unica responsabile resta I'lmpresa, rimanendo del
tutto estraneo I'Ente Appaltante da qualsiasi vertenza sia civile sia penale.

ART. 19 - TRACCIAMENTI

E esplicitamente convenuto che I'mpresa esegue a sua cura e spese, prima di ogni intervento, le necessarie
operazioni di tracciamento delle opere, secondo le indicazioni impartite dall’UTC, restando obbligata alla messa in
opera e conservazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei lavori. Riscontrandosi opere male
eseguite per errore di tracciamento, |'appaltatore non pud invocare a scarico della propria responsabilita le verifiche
fatte dai funzionari dellEnte Appaltante ed & obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che I'UTC ordinera a
proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compreso anche la totale
demolizione e ricostruzione delle opere.

ART. 20- OCCUPAZIONE DI TERRENI

L'Impresa provvede a sua cura ¢ spese a tutte le occupazioni temporanee necessarie per l'esecuzione di strade di
servizio, per accessi vari di cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per lo stoccaggio provvisorio dei materiali e
quant’altro connesso con I"esecuzione dei lavori.

ART. 21 - QUALITA E PROVENIENZA DE1 MATERIALI
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Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori (tubazioni, calcestruzzi, materiali in ferro o ghisa, ecc.)
sono prodotti nella localitd che I'Appaltatore ritiene conveniente purché, a insindacabile giudizio dell’UTC, siano
riconosciuti rispondenti alla qualita richiesta dal presente capitolato ¢ prodotti alle vigenti normative (UNI EN, 150,
ecc.). Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produtiore e comprovato da idonea documentazione efo certificazione. L'Appaltatore & obbligato, in
qualsiasi momento, ad eseguire o far compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti
autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dall'UTC sui materiali impiegati o da impiegarsi
(preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) e, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto. |
materiali non accettati dall’'UTC, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essers
rimossi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti
richiesti. L'Appaltatore resta responsabile della qualita dei materiali forniti che, anche se ritenuti idonei dall’UTC,
devono essere accettati dalla stazione appaltante in sede di collaudo finale.
ART. 22- ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
L'Appaltatore pud essere chiamato a eseguire, a seconda delle emergenze, i lavori in pill parti, contemporaneamente
e continuativamente, nel rispetto puntuale delle richieste e dei tempi fissati. Per tutto quanto concerne le modalita
delle varie categorie di lavori I'appaltatore & tenuto a usare capacita, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature ¢
materiali, per la realizzazione delle opere previste a regola d'arte. In particolare, ogni tubazione deve essere posata su
un letto di sabbia e ricoperta per almeno 10 cm dalla stessa, i rivestimenti protettivi delle tubazioni metalliche
devono essere ripristinati, sempre a cura e spese dell’appaltatore, nei punti di giunzione € in ogni punto in cui gli
stessi risultino danneggiati. La messa in opera delle tubazioni metalliche in esecuzione saldata deve essere effettuata
da personale dell’impresa appaltatrice munito di patentino di saldatore rilasciato da Ente accreditato e certificato, gli
scavi, invece, devono essere effettuati in modo tale da limitare il quantitativo di materiali di risulta, le scarpate
adeguatamente profilate e condotti nel pieno rispetio delle norme di sicurezza. 1 getti del calcestruzzo per la
realizzazione di pozzetti, manufatti in genere, sottomurazioni ecc., devono risultare omogeneamente compattati,
esenti da cavita e ricoprire i ferri d'armatura, costipati con appositi dispositivi vibranti, eventualmente resi di
consistenza fluida esclusivamente mediante 'aggiunta di fluidificanti o superfluidificanti, tali getti possonc essere
realizzati anche in presenza d'acqua. I materiali di riempimento, conglomerati bituminosi compresi, degli scavi
devono risultare compattati fino al raggiungimento massimo della densita per evitare successivi assestamenti di cui
I"impresa deve curarmne, a propria cura e spese, la ripresa e la ricarica.
ART. 23 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore resta responsabile (per quanto di sua competenza) per un periodo di dieci anni dal compimento
dell'opera, di qualunque vizio di costruzione che produca degrado di tutta o parte dell'opera eseguita (art. 1669 del
c.p.c.), ed & punito, ai sensi dell'art. 434 del c.p.p. se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumita.
L'Appaltatore é inoltre responsabile:
- della rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse derivamne
infortunio o disastro (art. 437 del c.p.p.);
- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- dei danni subiti a terzi per il mancato intervento di riparazione della rete idrica o impianti nei tempi stabiliti dai
wvari ordini di servizi del RUP/D.L.
Ogni e pill ampia responsabilitd nel caso d’infortuni ricade sull'lmpresa restandone sollevata I'Ente Appaltants,
nonche il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
TITOLO III - MODALITA DI ESECUZIONE E NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
ART, 24 - SCAVI IN GENERE
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore procede in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, ed &
responsabile di eventuali danni a persone e opere, provvede, altresi, a suo carico e spese alla rimozione delle materie.
L'Appaltatore, sempre a sua cura e spese, provvede affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate perché non si riversino nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non utilizzabili o non adatte (a
giudizio insindacabile dell’UTC) ad altro impiego nei lavori, devono essere conferite in discarica autorizzata ovvero
su aree che |'Appaltatore provvede a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli
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scavi debbano utilizzarsi successivamente, possono essere depositate di fianco allo scavo a distanza di sicurezza per
scongiurare il pericolo di frane e previo assenso dell"UTC. In ogni caso le materie depositate non devono arrecare
danno ai lavori, alla proprietad pubblica o privata e al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. L'UTC pud
far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

ART. 25 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui sorgono le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superficie.

ART. 26 - SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale s’intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar luogo a muri o
pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso sono considerati scavi di fondazione quelli per dar luogo a
fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione devono
essere spinti fino alla profondita ordinata dall’UTC all'atto della loro esecuzione. Le profondita indicate nei disegni,
sono percid di stima preliminare e I'Ente Appaltante 5 riserva piena facolta di variarle nella misura che reputa pid
conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo diritto soltanto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che "'UTC
abbia verificato e accettato 1 piani delle fondazioni, che, generalmente, sono orizzontali, ma le opere che cadono
sopra falde inclinate, devono, a richiesta dell'UTC, essere disposti a gradini e con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto sara diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell' Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione
devono, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere
contro ogni pericolo ¢ ogni smottamenio di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, persone, proprieta pubbliche e private che verificatisi per mancanza
o insufficienza di puntellazioni e sbadacchiature, cui egli provvede di propria iniziativa, adottando tutte le
precauzioni necessarie, senza rifiutarsi per alcun motivo di ottemperare alle prescrizioni al riguardo impartite
dall’'UTC. Col procedere delle murature '"Appaltatore pud recuperare i legnami costituenti le armature, sempreche
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, i legnami, perd, che a giudizio dell'UTC, non possano
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, saranno abbandonati negli scavi.

ART. 27 - SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far
defluire l'acqua naturalmente, & facolti dell"UTC ordinare, secondo i casi e quando ritenuto opportuno, I’esecuzione
di scavi subacquei o il prosciugamento. Sono considerati scavi subacquel quelli eseguiti in acqua a profondita
maggiore di 20 cm. sotto il livello costante cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente sia dopo
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. Il volume di scavo eseguito
in acqua, sino a una profondita minore di 20 em. dal suo livello costante, sara considerato scavo in presenza d'acqua
ma non scavo subacqueo. Quando I'UTC ordina il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione sia
durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi sono eseguiti in economia,
e I'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di fornire macchine e operai necessari. Per i prosciugamenti praticati
durante I'esecuzione delle murature, I'Appaltatore adotia accorgimenti atti a evitare il dilavamento delle malte.

ART. 28 - RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero, per riempire i vuoti tra le pareti degli scavie
le murature o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dall’UTC, s‘impiegano, in generale ¢ salvo
quanto segue fino al totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio dell"UTC, per la formazione dei rilevati. Quando, in tutto in parte,
vengono a mancare i materiali di cui sopra, si prelevano le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore le ritenga
convenienti, purché i materiali siano riconosciuti idonei dall’UTC. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature,
s’impiegano materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 'impiego di quelle argillose ¢, in generale,
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di quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei
suddetti rilevati, rinterri e riempimenti sard usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati
orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita
e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati, evitando le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico maldistribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
possono essere scaricate direttamente contro le murature, ma depositate vicino all'opera per la ripresa al momento
della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie si provvede sempre alla pilonatura delle stesse
materie, da farsi secondo le prescrizioni indicate dall'UTC. E vietato addossare terrapieni a murature di fresca
costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni necessarie per la mancata o imperfetia osservanza delle prescrizioni
del presente articolo, sono a carico dell'Appaltatore. E obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare
ai rilevati durante la loro costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al
collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore consegnerd i rilevati
con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione
dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei
fossi. La superficie del terreno su cui devono elevarsi i terrapieni, sara scorticata, ove occorra, e se inclinata tagliata
a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

ART. 29- NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

La valutazione dei lavori ¢ prevista “a corpo” per la manutenzione ordinaria e “a misura” per la eventuale
manutenzione straordinaria. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

- Scavi in genere di shancamento e a sezione obbligata

Olire che per gli obblighi particolari del presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere,

I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso affrontati per:

¥ taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

¥ taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, asciutte o bagnate, di qualsiasi consistenza e anche in
presenza d'acqua;

¥ paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

¥ la regolazione delle scarpate o pareti, spianamento del fondo, formazione di gradoni attormo e sopra le
condotte di acqua o altre condotte, e sopra fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

v" puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo le prescrizioni contenute nel
presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

v" impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

¥ ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

- La misurazione degli scavi per i lavori di manutenzione straordinaria sara effettuata nei seguenti modi

¥" il volume degli scavi di sbancamento sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

v' gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effetiuato;

Al volume cosi calcolato si applicano i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, cio, essi sono valutati come eseguiti a
pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

- Rilevati ¢ rinterri - Riempimenti

Il volume dei rilevati ¢ determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per
gli scavi di shancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta cosi come quelli a ridosso di murature per drenaggi o
vespai, saranno valutati a me. per il loro volume effettivo misurato in opera.

- Murature in genere
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Tutte le murature in genere e in particolare quelle eseguite con pietra da spacco, rette, curve o inclinate, sono
misurate geometricamente a superficie, secondo la categoria. in base a misure prese sul vivo dei muri esclusivamente
sulle facce a vista (paramento estermo e eventuale sommita a vista), valutando la superficie minima del rettangolo
circoscritto, non saranno dedotti i vuoti corrispondenti ai barbacani. Nel prezzo & compresa l'eventuale formazione di
feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque, delle immorsature con le murature adiacenti, defla
stilatura dei giunti.
- Calcestruzzi
| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., € le strutture costituite da getto in opera, sono in genere pagati a
me. € misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
- Conglomerato cementizio
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sard valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro, pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati
fuori opera (pietra artificiale), la misurazione ¢ effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo s’intende compreso, oltre che il costo dell'armatura
metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera,
sempreche non sia pagala a parte. | casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei
prezzi di elenco del conglomerato cementizio, sono computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto,
per il compenso di tali opere, bisogna attenersi a quanto previsto nel prezzario. Nei prezzi del conglomerato sono
compresi gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento di materiali,
qualunque sia l'altezza cui l'opera di cemento armato deve essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 11 ferro
tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata & valutato secondo il
peso effettivo, nel prezzo, oltre a sfrido e lavorazione, & compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa
in opera dell'armatura stessa.
- Lavori in ferro
Tutti | lavori in metallo sono valutati a peso e i prezzi applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione
completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a
spese dell'appaltatore. Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualungque compenso per forniture
accessorie, per lavorazione, montatura e posa in opera. Sono pure compresi € compensati:

a) l'esecuzione dei necessari fori e incastri nelle murature, le malte ed il cemento per le sigillature,

b) la coloritura con minio e olio cotto a una ripresa e la biaccatura a due riprese;
- Tubazioni e pezzi speciali
Le tubazioni sono sempre valutate a ml., escludendo le curve, i pezzi speciali e ogni altro dispositivo o apparecchio
(saracinesche, sfiatatoi, valvole di ritegno. cipolle di presa, giunti isolanti, ecc.) di cui sia prevista la valutazione a
parte rimanendo comunque compresi e compensati i costi relativi al taglio della tubazione per I'inserimento dei
predetti dispositivi e pezzi speciali nonché quelli per il ripristino di rivestimenti protettivi della tubazione.
- Rifacimenti di pavimentazioni stradali
I rifacimenti delle pavimentazioni stradali sono sempre valutati per la loro superficie effettiva misurata in opera.
- Lavori in economia
Le prestazioni da valutare in economia sono quelle relative a piccoli interventi (es.: eliminazione di falle) efo che
richiedono al massimo la sostituzione di 10 (dieci) metri di tubazione. Le prestazioni di manodopera e i noli sono
computati a ora di effettivo impiego.
ART30 - PREZZI DI ELENCO
Allegato al presente Capitolato ¢ allegato I'elenco prezzi relativi agli allacciamenti alle utenze private che vanno
assoggettati al ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Fer quelli non compresi nell’elenco prezzi si fa riferimento ai prezzi unitari desunti dal tariffario Regione Campania
vigente, da assoggettare a ribasso d'asta, in base al quale sono pagati i lavori appaltati a misura e in economia della
manutenzione straordinaria extracapitolato, che comprendono:
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a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna esclusa, per
consegnarli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni
sociali, per infortuni e accessori di ogni specie;

c) Perincli: ogni spesa da dare a pié d'opera, macchinari e mezzi d'opera pronti all’'uso, (carburanti, lubrificanti);

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quant’altro occorre per consegnare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che I'Appaltatore deve sostenere allo scopo, anche se non esplicitamente richiamati;

I prezzi, offerti dall’Appaltatore o risultanti dal ribasso offerto e sotto le condizioni del contratto e del presente

Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio e, quindi,

invariabili durante tutto il periodo dei lavori e indipendenti da qualsiasi volonta.

Art. 31 - PROCEDURE PER OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO

La procedura standard, qualora non diversamente specificato, ¢ la seguente:

- Scavo e ripristino - strada sterrata
¥ scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = cm 150;
¥ posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettaments ultimata a regola

d'arte;
¥ il riempimento dello scavo deve eseguirsi con misto naturale opportunamente costipato ed integrato fino a cm.
10 dalla superficie della strada per uno spessore di cm 40 (compresa la fornitura):
¥ la pavimentazione saré ripristinata mediante posa di stabilizzato cilindrato con rullo, dello spessore di cm 10;
- Scavo e ripristino - strada comunale asfaltata
v" taglio della massicciata stradale mediante attrezzature con lama circolare;
¥ scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = cm 150;
v"  posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte;

rinterro dello scavo con materiale anidro;

fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato per uno spessore di cm 30;

fornitura e stesa di binder per strato di collegamento per uno spessore reso di cm 7;

fresatura di ml 1,00 oltre i contorni dello scavo;

provvista e stesa di ancoraggio per tappeti d*usura;

tappeto d'usura (3 cm compresso) e compattazione con rullo pesante per largh. di ml. 1,00 per ogni ml. di

sCavo,

Potra essere prescritto dal RUP misto granulare anidro fino a 30 cm, riporto di materiale sano di massicciata

per 20 cm stesura di condisco o binder per cm 10 e tappeto d‘usura fino a max 5 cm e, qualora lo scavo fosse

longitudinale alla carreggiata, il ripristino pud essere prescritto per la meta carreggiata;

- Seavo e ripristino - strada provinciale asfaltata
¥ taglio della massicciata stradale mediante attrezzature con lama circolare:

" scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = cm 150;

¥ posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare I'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte;

¥ rinterro dello scavo con materiale anidro;

¥ fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato per uno spessore di cm 30;

v fornitura e stesa di binder per strato di collegamento per uno spessore di cm 10;

¥ fresatura di ml 5,00 oltre i contorni dello scavo:

¥ provvista e stesa di ancoraggio per tappeti d*usura;

v tappeto d'usura (3 cm compresso) € compattazione con rullo pesante per una larghezza di ml 5,00 per ogni ml
di scavo;

- Scavo e ripristino - strada statale asfaltata
¥ taglio della massicciata stradale mediante attrezzature con lama circolare;
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¥ scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = em 150:

¥ posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro e onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte;

¥ rinterro dello scavo con materiale anidro;

¥ fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato per uno spessore di cm 30,

¥ provvista e stesa di Binder per uno spessore di cm 10;

v fresatura di ml 5,00 olire i contorni dello scavo;

¥ provvista e stesa di ancoraggio per tappeti d*usura;

¥ tappeto d'usura (3 cm compresso) e compattazione con rullo pesante per una larghezza di ml 10,00 per ogni ml
di scavo;

Scavo e ripristino - strada in porfido

¥ gli elementi si rimuovono esclusivamente a mano dal personale adatto e esperto nella posa degli stessi e essere
accuratamente accatastati in prossimita dello scavo (in modo da poterli riutilizzare per il ripristino) o in luoghi
indicati dal RUP in posizione tale da non ostacolare il transito, con opportuna segnaletica;

¥' scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = em 150;

¥' posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte;

¥" il riempimento dello scavo sara eseguito con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per
uno spessore di cm. 20;

¥ sard eseguito un sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di
cemento 315 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro deve essere
eseguita con la stessa modalitd), la posa della pavimentazione deve essere eseguita con il riutilizzo dei cubetti
rimossi ed integrati per sfridi con blocchetti della stessa pezzatura, disposti ad archi contrastanti e in modo che
I*incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avviene sempre ad angolo retto, su uno strato soffice di
sabbia dello spessore medio di em. §;

" i cubetti sono disposti in opera cosi da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Dopo tre
battiture le connessure tra cubetto e cubetto non dovranno essere superiori a 10 mm.;

¥ la suggellazione delle sconnessure avviene con malta cementizia stemperata con acqua e ridotta allo stato
liquido nei tratti che gia presentano questa finitura oppure con sabbia qualora la finitura sia stata eseguita con
questo materiale;

¥ Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale danneggiato deve
essere sostituito con altro di pari caratteristiche;

Scavo e ripristino - strada in autobloccanti

v gli elementi devono essere rimossi esclusivamente a mano dal personale adatto e esperto nella posa degli
stessi ed essere accuratamente accatastati in prossimita dello scavo (per riutilizzarli per il ripristine), o in
luoghi indicati dal RUP, in posizione tale da non ostacolare il transito, con opportuna segnaletica;

¥' scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = cm 150;

¥ posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare I'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte;

¥" il riempimento dello scavo verrd eseguito con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per
uno spessore di cm. 20;

¥ deve essere eseguito un sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di
cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro deve eseguirsi con
la stessa modalitd), la posa della pavimentazione deve eseguirsi con il riutilizzo degli autobloccanti rimossi e
integrati per sfridi con blocchetti della stessa dimensione forma e colore, su uno strato soffice di sabbia dello
spessore medio di cm. 8:

¥ | pezzi devono essere disposti in opera con lo stesso schema tale da risultare pressoché a contatto prima di
qualsiasi battitura. Dopo tre battiture le connessure tra cubetto e cubetto non devono essere superiori a 10 mm;
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v Mel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale danneggiato dovra

essere sostituito con altro di pari caratteristiche;
- Scavo e ripristino - strada in acciottolato

v gli elementi si rimuovono esclusivamente a mano dal personale adatto e esperto nella posa degli stessi ed
eseguiti accuratamente accatastati in prossimita dello scavo (in modo da riutilizzarli per il ripristino, o in
luoghi indicati dal RUP, in posizione tale da non ostacolare il transito, con opportuna segnaletica;

¥ scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo = em 150;

v posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare I'opera perfettamente ultimata a regela
d'arte;

v il riempimento dello scavo si esegue con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per uno
spessore di cm. 20;

v deve essere eseguito un sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di
cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esiste armatura in ferro si esegue con la
stessa modalita), la posa della pavimentazione sara eseguita con il riutilizzo dei ciottoli rimossi ed integrati per
sfridi con pezzi della stessa pezzatura, disposti di punta con la faccia pit piana rivolta superiormente,
avvertendo di metterli a contatto su uno strato soffice di sabbia dello spessore medio di 10 oe 15 cm. ovvero
su un letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a
10 cm. ed intasato con una miscela di sabbia e cemento previa battitura con mezzaranghe di almeno kg. 15 di
peso. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale danneggiato
dovra essere sostituito con altro di pari caratteristiche;

- Scavo e ripristino - strada in lastre di pietra

v gli elementi dovranno essere rimossi esclusivamente a mano da parte di personale adatto ed esperto nella posa
degli stessi e dovranno essere accuratamente accatastati in prossimita dello scavo ma in modo tale da
garantime in ogni momento la stabilita delle pareti da eventuali franamenti (in modo da poterli riutilizzare per
il ripristino definitivo), o in luoghi indicati dal RUP, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o
pedonale, con opportuna segnaletica,

¥ scavo a sezione obbligata, eventuale armatura della parete per altezze di scavo z cm 150;

v posa della tubazione su letto di sabbia e ogni lavoro ed onere per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte;

v il riempimento dello scavo verrd eseguito con misto naturale di cava o di fiume opportunamente costipato per
uno spessore di cm 20,

v dovra essere eseguito un sottofondo, ben battuto, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250
di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura i ferro dovra cssere
eseguita con la stessa modalitd);

v le lastre in pietra che dovranno essere tolte con cautela, evitando rotture e scheggiamenti, dovranno essere
rimesse con le stesse modalita con le quali erano state a suo tempo posate. Nel caso fossero state danneggiate
dovranno essere sostituite con materiale dello stesso tipo e dimensioni;

¥ Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale danneggiato dovra
essere sostituito con altro di pari caratteristiche:

ia di lavoro deli’elenco che precede sard a carico dell
durante le fasi dello scavo.

ART. 32 - ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA FINITURA DELLE SUPERFICI STRADALI

Eventuali deroghe riguardanti |‘esecuzione dei tappeti d*usura sono effettuate a insindacabile discrezione dell"UTC.
Gli scavi sono eseguiti a perfetta regola d'arte con gli opportuni accorgimenti per impedire il franamento del terreno
e disponendo i materiali scavati secondo le istruzioni dellUTC. per non ostacolare il transito nonché lo scarico e la
discesa di tubi e accessori nelle trincee (si rimanda per ulteriori considerazioni al POS). In ogni caso gli scavi
devono garantire in funzione della natura del terreno e al grado di inumidimento dello stesso, eventuali franamenti,
nel caso di quote superiori a 1.50 mt di profondita & vietato |*accesso diretto del personale senza le opportune cautele
anche mediante impiego di strutture di sostegno. E inoltre vietato depositare materiali presso il ciglio dello scavo;
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qualora tale deposito fosse necessario, per le condizioni di lavoro, si procede alle necessarie puntellature delle pareti
dello scavo. In tutte le operazioni di scavo con mezzi meccanici, & vietata la presenza di personale nel raggio di
azione dell*escavatore e sul ciglio dello scavo stesso. Le pavimentazioni ripristinate devono essere del tipo prescritto
dall’UTC allegato ali‘ordine di lavoro, non vi devono essere innalzamenti o abbassamenti di livello tra la vecchia e
la nuova pavimentazione e deve rispettare perfettamente la sagoma di quella preesistente senza avvallamenti o
rigonfiamenti; i tappeti di usura sono eseguiti nel periodo estive (31/3 -31/10) su indicazione del RUP salvo
eccezioni consentite dall'U.T.C,, i mezzi meccanici impiegati negli scavi, nei rinterri e nei ripristini devono avere
ruote gommate. Eventuali danmi causati alla pavimentazione stradale dall'impiego di attrezzi e automezzi non
adeguati sono imputati alla responsabilita dell'Appaltatore. Salvo diverse indicazioni dellUTC, il taglio delle
pavimentazioni in macadam bitumato & eseguito con aitrezzature a lama rotante. Nel caso i lavori di scavo siano
effettuati dal 1 dicembre al 31 marzo (periodo in cui non & consigliabile per motivi climatici eseguire la posa del
tappetino d*usura, con un risultato che possa certificarsi a regola d*arte) il ripristino ¢ eseguito colmando e livellando
lo scavo con conglomerato bituminoso fino al livello del tappetino circostante. Il lavoro definitivo in questo caso é
effettuato durante la bella stagione, dal | aprile al 15 maggio, fresando per oltre 1 ml. oltre i contorni dello scavo e
posando quindi il manto d*usura, salvo prescrizioni particolari dell*Ente Appaltante, da intendersi comprese nel
prezzo offerto. La ditta Appaltatrice produce, per ogni tipo di scavo, documentazione fotografica delle varie fasi di
lavoro per dimostrare che siano rispettati gli obblighi. Nel caso di pavimentazioni diverse e speciali o non comprese
nei casi indicati andranno ripristinate come 1°esistente presentando documentazione fotografica dello stato originale.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 33 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

o il presente Capitolato Speciale e suoi allegati;

o il D.Lgs. 50/2016;

o I Regolamenti Comunali in materia;

ART. 34-0OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e dal
D.lgs. 50/2016 nonché la ulteriore normativa in materia. L*impresa ¢ tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le
norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d*igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento dell‘esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'impresa che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi). Devono essere integralmente
osservate le disposizioni inerenti la sicurczza cantieri ¢ quello relativo alla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08), inoltre si deve collaborare alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ove necessario.
Occorrera inoltre ottemperare alle normative vigenti in materia ambientale con particolare riferimenti alla normativa
rifiuti, inquinamento acustico, ecc.

ART. 35 - CAUZIONE

L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell*importo dei lavori. In caso di
ribasso d“asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria é aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli
eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Tali percentuali sono ridotte del 50% in caso di certificazione IS0 2001,
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell‘affidamento e 1*acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria o ribandisce la gara. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ¢ cessa di avere
effetto soltanto 180 giorni dopo la conclusione dell'appalto.

ART. 36 - COPERTURE ASSICURATIVE

L’Impresa appaltatrice & obbligata a stipulare, a propria cura e spese, piu polizze assicurative che tengano indenni la
Stazione appaltante, dall’inizio dei lavori & sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi, intendendosi per terzi anche i rappresentanti della Stazione Appaltante, dell’UTC, dei soggetti preposti
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all’assistenza giornaliera, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno:

essere accese prima della consegna dei lavori;

riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante;

coprire I'intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere;

risultare in regola con il pagamento del relativo premio per il periodo indicato ed esibite alla Stazione
Appaltante prima d’inizio lavori e comungue prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, a cui
non si dara corso in assenza della documentazione comprovante I’avvenuta accensione delle polizze suddette;
In particolare i massimali dovranno essere quelle indicate nel disciplinare di gara o lettera di invito;

ART. 37 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'lmpresa Aggiudicataria si presenta per la stipulazione del contratto nei termini fissati dal competente ufficio. Tutte
le spese del contratto sono a carico dell’impresa.

ART. 38 - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori pud avvenire entro sette giorni dalla stipula del contratto. Nel giorno e nell’ora fissati dalla
Stazione appaltante, I’ Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, certificata
mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Alla consegna dei lavori, |"Appaltatore esibisce le polizze
assicurative contro gli infortuni, con gli estremi esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L’ Appaltatore
trasmette alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, comunque entro 3 (cinque) giorni dalla
consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giomaliero minimo e
massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per
quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici,
che avviene prima dell’effettivo inizio dei lavori, comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da
parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. In pendenza del contratto & facolta della Stazione
Appaltante procedere alla consegna sotto riserva di legge.

ART. 39 - ANTICIPAZIONE

Non & concessa alcuna anticipazione.

ART, 40 - CONTO FINALE

1l conto finale & liquidato ad avvenuta acquisizione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP da
compilare entro un mese dalla data di scadenza del contratto.

ART. 41 - REVISIONE PREZZ]

Ai sensi delle vigenti norme in materia non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 42 -DISCIPLINA DEL SUBAFPPALTO

A) Regolamentazione del subappalto

L'impresa appaltatrice, qualora affidi, successivamente, lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma la
necessita del presupposti e degli adempimenti di legge con I'espressa indicazione in sede di gara, deve richiedere
autorizzazione alla stazione appaltante. Le imprese appaltatrici possono individuare quali subappaltatori o cottimisti
esclusivamente le imprese che possiedono i requisiti di qualificazione previsti dall’ex DPR 34/2000, in relazione
all'importo dei lavori da eseguire in subappalto. L'impresa appaltatrice 20 giorni prima della data d’inizio dei lavori
subappaltati deposita presso I'Ente il contratto di subappalto, unitamente al citato contratto trasmette la
documentazione previsla per norma. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non forma oggetto di
ulteriore subappalto. Il contratio non pud essere ceduto a pena di nulliti. L'Ente Appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori. Essa ha T'obbligo di garantire che nei cartelli esposti all'esterno dei cantiere
siano indicati anche i nominativi delle Imprese subappaltatrici nonché i relativi dati. Per tutto quanto non previsto si
fa riferimento alla disciplina in materia.

ART. 43 -TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel CCML per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
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locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localith in cui si svolgono i lavori anzidetti, con

particolare riguardo all'articolo che disciplina I'impiego della manodopera negli appalti e subappalti. L'Impresa cltre

ad applicare il contratto, e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione si obbliga a:

A. l'osservanza di leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai per gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione, I'invalidita ¢ 'osservanza integrale delle norme sui contratti collettivi di lavoro.

B. adottare, nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita delle persone addette ai lavori stesse e dei
terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni pill ampia responsabilita in caso d’infortunio,
ricadra, pertanto sulla Ditta restandone sollevato I'Ente Appaltante nonché, il personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

C. utilizzare mezzi e personale a ogni effetto a carico direttamente dell'impresa stessa per l'espletamento del servizio
di cui al presente capitolato la ditta. L'Ente Appaltante non assume alcuna responsabilita in merito ad eventuali
danni arrecati a terzi.

D. 'Appaltatore invia all'Ente Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché, triplice copia del piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. [l Capitolato e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati
e di essi I'Appaltatore si dichiara in piena conoscenza. L'Appaltatore deve inoltre e comungue osservare tutte le
disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, vigenti o emanati nel corse dei lavori dalle Autorita
governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'lspettorato del Lavoro, dall'INIL, dagli Enti
Previdenziali e simili. Cio ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti lo svolgimento dei lavon
appaltati. Degli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si € tenuto conto nella
formulazione del ribasso percentuale assunto applicato sui prezzi dell'elenco allegato.

E. Il titolare/i della ditta aggiudicataria o i responsabili della stessa (Presidente - Amministratore Unico - Direttore
Amministrativo - Soci) dovranno far pervenire all’Ente:

- il certificato di residenza e lo stato di famiglia ai fini dell'ottenimento della certificazione antimafia rilasciata
dalla Prefettura o in alternativa produrre autocertificazione come da successive norme di legge;

- i dati identificativi per la richiesta del DURC;

- la dichiarazione ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi | e 7, della Legge n.
136/2010 come mod. dal D.L. n. 187/2010;

ART. 44 - SICUREZZA DEI LAVORI
La ditta aggiudicataria si attiene a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. La ditta
provvede, tra 1‘aliro, nei tempi e modi disposti dalla legge e trasmettere la propria analisi dei rischi e le relative
misure di sicurezza specialmente per quanto riguarda |attivita nel cantiere. Quest‘onere & da ritenersi compreso
nelle somme dell‘offerta non soggette a ribasso, quindi nulla oltre cié & dovuto per lo svolgimento di questo
adempimento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 45 - REPERIBILITA E INTERVENTI URGENTI

Data la natura del presente appalto, in caso di urgenza o pericolo si devono garantire le riparazioni da effettuarsi con

estrema urgenza. Pertanto sard richiesta allimpresa aggiudicataria la prestazione di un servizio di reperibilita

consistente nell'impegno a mantenere nelle condizioni di pronto intervento, h24 per 365 giomni |‘anno, una squadra
operativa di emergenza in grado di garantire I"intervento richiesti e avente la seguente minima composizione:

- una pala gommata con retro escavatore {(con possibilitai di scavo fino alla profondita di 4 metri) elo
miniescavatore (in base alla tipologia dei lavori);

- un autocarro di portata congrua all*intervento;

- almeno un operatorio dei mezzi suddetti;

- almeno un idraulico;

In_particolari circostanze pud essere richiesto un potenziamento dell'unitd operativa. Tale unitd interviene in

appoggio ai lavori manutentivi dell’Ente sulla rete idrica entro e non oltre 2 ore dalla chiamata. Per ogni ritardo sard

applicata una penale come previsto dal presente capitolato speciale d*appalto. In sede di softoscrizione del contratto
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d’appalto sara indicato il numero di cellulare del dipendente reperibile. Liintervento urgente deve essere iniziato
entro due ore dalla comunicazione telefonica.

ART. 46 - ESECUZIONE D*UFFICTO

L’Ente pud disporre 'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, del contratto avvalendosi dei propri organi o a mezzo di
terzi in caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali, ¢ dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, avra
facolta di estromettere I'Appaltatore e far eseguire il contratto a maggiori spese di quest'ultimo.

ART. 47 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratio d'appalto,
riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati
e di obbligarsi a osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza delle difficolta e dei luoghi ove
devono essere eseguili i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative alla stipula del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei
disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto, gli ulteriori bolli inerenti e conseguenti
I'espletamento dell'appalto. S’intendono compresi nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell'Appaltatore, tutti gli
oneri e le spese relative all'esecuzione dei lavori stessi ¢ comunque a essi connessi anche indirettamente, quali ad
esempio quelli relativi:

- alla predisposizione e osservanza del piano sostitutivo generale di sicurezza e operativo di sicurezza;

- aogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;

- alla realizzazione di opere provvisionali, puntellature, ponteggi, aggottamento d’acqua, ecc.,

- al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;

- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni, allacci di acquedotto, fognatura, enel, gas, ecc.) esistente,
danneggiata durante i lavori nonché quelli necessari per lo spostamento provvisorio e il successivo
ricollocamento di quelli che interferiscono o intralciano i lavori stessi;

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e
I'incolumitd degli stessi addetti ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici ¢ privati.
Ogni ampia responsabilita civile e penale, in caso di infortuni e danni, ricade sull'appaltatore, restandone
sollevata 'Ente Appaltante con il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- alla rimozione e trasporto a discarica autorizzata ovunque ubicata di tutti i materiali di risulta;

- alla fornitura di fotografie che documentino i lavori eseguiti;

- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata accettata dall'Ente Appaltante, con l'incarico
di assumere la responsabilita nell'esecuzione dei lavori garantendo una presenza continua sul cantiere;

- alla formazione e mantenimento del cantiere, magazzini, baracche, di vie e rampe d’accesso, le spese di acqua
e energia elettrica ¢ quelle eventuali per occupazioni temporanee di suoli pubblici o privat;

- alla fornitura di mezzi, strumenti e personale per il rilievo dell'area di lavoro, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi che possono occorrere dal giomo della consegna fino al collaudo, provvisorio e definitivo, compiuto:

- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici ecc. degli
operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- alla custodia e buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione, con
relativa responsabilita per tutti i materiali da porre o gia posti in opera;

- alle spese per I"esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di analisi e prove di laboratorio ordinate dal RUP sui
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti circa
l'accettazione dei materiali stessi;

- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera e quant'altro sia richiesto dal RUP per le operazioni di
collaudo relativo alle opere eseguite;

- allo sgombero entro dieci giomi dalla data di ultimazione dei lavori e conseguente ripristino delle aree e dei
locali comungue occupati;

- alla fornitura ¢ posa in opera di un cartello regolamentare con l'indicazione dei lavori, i nominativi del
committente, progettista, direttore dei lavori, impresa, direttore di cantiere, importo dei lavori, tempi di
consegna, indicazione dell'Ente finanziatore delle opere, nominativi dei subappaltatori ecc.;
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- alla fornitura e manutenzione dei regolamentari cartelli di cantiere e dei dispositivi di segnalazione luminosa,
e quant’altro occorra per la sicurezza della circolazione stradale, secondo le disposizioni della Polizia
Municipale e degli altri Enti preposti;
L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi 0 CCNL nonché al
pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando 'Ente Appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilita al riguardo. Nell'esecuzione dei lavori, I'Impresa & obbligata ad applicare integralmente tutte le
condizioni normative e retributive risultanti dai CCNL per gli operai dipendenti dall'industria edile e affini e degli
accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la localitd in cui si svolgono i lavori di cui trattasi. Tali
obblighi vincolano I'Tmpresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigianale, daila propria struttura ¢ dimensione e da ogni altra sua qualifica giuridica,
economica o sindacale. In particolare, I'lmpresa corrisponde ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima
regolaritd, secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi.
ART. 48 - DOMICILIO LEGALE
L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio legale presso la residenza comunale.
ART. 49 — DANNI E AMMANCHI
Per danni e ammanchi di beni di proprietd dell’Ente Appaltante, imputabili alla Ditta, quest’ultima provvedera, ad
horas, alle necessarie riparazioni, sostituzioni o ripristino di cose mancanti e/o danneggiate. Tn difetto provvede
I’Ente, direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitandone I'importo, maggiorato del 15% a titolo di spese
generali, alla Ditta appaltatrice mediante trattenuta diretta sui comspettivi dovuti ¢ se questi non fossero sufficienti
sull’importo di cauzione,
ART. 50 — SOSPENSIONE DET PAGAMENTI
L*Amministrazione per garantire, in modo efficace e diretto, la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la
conduzione dell’appalto e per le prestazioni di servizio in oggetto, pubd sospendere i pagamenti alla Ditta appaltatrice
cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non li avra rimossi, ferma restando I"applicazione di
eventuali penaliti o pil gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente Capitolato e dal Contratto.
ART. 51 - RISOLUZIONE DEL. CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto che seguira I'aggiudicazione
dell’appalto oltre che nei casi indicati agli artt. 15 e 16 del presente capitolato
*  nei casi di cessione efo divieti di cui ai precedenti artt. 15 & 16;
s el caso in cui le penalita ammontino a oltre il 20% dell’importo di aggiudicazione.

La facolta di risoluzione & esercitata dall’Ente Appaltante con le modalita di cui all’art. 158 del presente capitolato.
Con la risoluzione del contratto sorge per I'Ente Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta
appaltatrice. La risoluzione per inadempimento ed esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Ente
Appaltante al risarcimento di maggiori danni subiti € non escludono la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui
la stessa & eventualmente, incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione,
ART. 52 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA
Il contratto s’intende risolto in caso di fallimento o concordato preventivo della Ditta aggiudicataria. In caso di
decesso del Titolare della Ditta aggiudicataria, I’Ente Appaltante pud consentire la prosecuzione del rapporto
contrattuale da parte degli eredi o successori, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento
amministrativo risolto 'impegno assunto dal de cujus. 11 consenso scritto dell’Ente Appaltante & necessario per il
prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Ditta
aggiudicataria, ai sensi della vigente normativa del c.c. Nei raggruppamenti d’Impresa, nel caso di fallimento
dell’Impresa mandataria o — se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del
Titolare — il Committente ha facolta di recedere dal contratto o proseguirlo con altra Impresa del gruppo o altra, in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, cui sia stato
conferito con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole Imprese facenti parte del
gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura
privata autenticata, la procura & conferita al Legale Rappresentante dell’Impresa capogruppo.
ART. 53 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione del
presente Capitolato e del Contratto che seguira e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere
composte in via amichevole, € esclusa I'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali ed & eletto quale Foro
competente quello di S. Maria Capua Vetere (Caserta).

ART. 54 - NORMATIVA PRIVACY

A norma del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento di gara, sono esclusivamente
finalizzati alla stessa. L’utilizzazione e I’eventuale comunicazione a organi e uffici dell’'Ente Appaltante sono

limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra.
1l Responsabile del]’ﬁre Tecnica

Il Responsabilg/del Procedimento

-
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COMUNE DI SAN TAMMARO
(Prov. di Caserta)
Servizio Tecnico e Patrimonio Comunale

Capitolato speciale d’appalto per I'affidamento del servizio, biennale, di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’acquedotto del comune San Tammaro redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale

- ELENCOPREZZI
Allegatn al Capitolato di Appaltn
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N° Ord
TARIF DESIGNAZIONE DEI LAVORI

FA
ADOO L ALLACCITDRICIPERLEUTENZE

Allaccm o spnsﬁmenm presa di utenza alla RETE IDRICA eseguita su S«Ede st:adale .

asfaltata in senso trasversale alla strada mediante la posa in opera di tubazione in acciaio
catramato o polietilene alta densita (PN 25-PE 100} di vario diametro.

Sono compresi gli oneri:

- per l'accessibilita del luogo ove eseguire l'intervento;

- per lo spostamento da e per i luoghi di esecuzione dell'intervento;

- derivanti dall'esecuzione dell'intervento in presenza di traffico;

- per il posizionamento della segnaletica verticale ed eventuali transennamenti necessari
ad effettuare il lavoro in sicurezza;

- il collocamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'intervento di allaccio;

- il disfacimento della pavimentazione in macadam o similare esistente ivi compreso il
relativo sottofondo di ogni genere e spessore, nonché di ogni altra opera stradale (cordoli,
marciapiedi, ecc);

- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico &/o a mano da eseguirsi su
terreno naturale e/o su sede stradale in macadam o similare fino al ritrovamento della
condotta da allacciare;

- l'eventuale opera di puntellamenio o shadacchiatura, ivi compresi gli aggottamenti o
prosciugamenti;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta
in idonea discarica autorizzata;

- la fornitura e posa in opera dei tubazioni e/o di qualsiasi accessorio necessario alla
esecuzione dell'intervento di allaccio, come da disposizioni impartite dalla D.L.,
necessario per dare I'opera compiuta e perfettamente funzionante;

- l'utilizzo di ogni atirezzatura omologata per l'esecuzione degli allacei di utenza,

come da normativa vigente in materia;

- I'allettamento della condotta di allaccio con sabbia fine ed asciutta;

- il ripristino del nastro segnaletico;

- il riempimento dello scavo sulla base delle disposizioni impartite dalla D.L..,

eseguita con misto granulometrico frantumato meccanicamente fino alla quota del piano
di posa della pavimentazione pre-esistente;

- il ripristino della pavimentazione pre-esistente ivi compreso il relativo sottofondo di
ogni genere e spessore, nonché delle opere stradali eventualmente manomesse (cordoli,
marciapiedi, segnaletica orizzontale, ecc...);

- l'interferenza e/o il sottopasso di sottoservizi pre-esistenti;

- l'eliminazione della segnaletica utilizzata e il ripristino della viabilitd eventualmente
interrotta;

- ogni altro onere occorrente per qualsiasi altro fatto o circostanza dipendente o meno
dalla volonta della stazione appaltante, verificatosi anche in corso d'opera e comungue
sino al termine dell'intervento, che possa condizionare le modalitd di esecuzione del
lavora.

In particolare le opere da eseguire consistono in

- realizzazione di tutte le opere di scavo necessarie per individuare la condotta da cui
dovra essere derivata la presa di utenza, nonche di tutte quelle necessarie per la posa della
tubazione dell'allaccio. Nell'esecuzione delle stesse dovra essere osservata le norme
relativamente alla profondita di posa ed alle distanze di sicurezza che dovranno essere
rispettate nei confronti di altri servizi preesistenti;

- pulitura della zona della condotta in PE efo asportazione di parte del rivestimento
protettivo della tubazione in acciaio;

- saldatura per elettrofusione del collare di presa in polipropilene su condotte in PE,
ovvero montaggio del collare metallico o di staffa in ghisa su condofte in acciaio;

- preparazione per saldatura degli spezzoni di tubo, secondo le lunghezze, profondita e
pendenze richieste dalla D.L. precisando che nell'esecuzione delle saldature dovranno
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essere rispettate le raccomandazioni emesse dall'lstituto Italiano della Saldatura
UNIPLAST (SMP 22- 93 E 23-93);

- per prese eseguite con condotte in PE, il tratto terminale dell'allaccio dovra essere
realizzato con tubazioni in acciaio zincato e catramato, gid sagomato a L, e alla cu
estremita dovra essere istallata la valvola a sfera di intercettazione; il collegamento tra le
due condotte dovra essere eseguito mediante interposizione di un raccordo a serraggio
meccanico;

- fasciatura a caldo di tutte le saldature ad arco e di tutti i tratti di tubo metallico non
protetto;

- tutte le giunzioni meccaniche filettate si intendono eseguite mediante guarnitura di
canapa, pasta colmante, loctite secondo i criteri di buona tecnica;

- pusa in opera della dima per l'alloggiamento del misuratore (zincato);

Sono altresi a carico della ditta 1 materiali di consumo (elettrodi, cemento, fascia in
vetroflex o Pe, canapa, pasta colmante, loctite ecc....),

- le eventuali chiusure e conseguenti riaperture della rete;

- gli eventuali sondaggi per l'individuazione della condotta;

- l'eventuale utilizzo per il rinterro del misto cementato.

Sono esclusi in quanto compensati a parte con i prezzi in elenco:

- 'eventuale presenza di trovanti rocciosi;

- I'eventuale pozzetto di ispezione;

- la realizzazione eventuale del vano di incasso per il contatore;

- gli eventuali oneri relativi allo spostamento del contatore;

- i maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale(
i dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle
| giomnate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) i quali
saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco
Prezzi.

E' inoltre compreso il sopralluogo preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

Allaccio o spostamento presa di utenza alla RETE IDRICA eseguita su sede stradale
asfaltata in senso longitudinale alla strada mediante la posa in opera di tubazione in
acciaio catramato o polietilene alta densita (PN25-PE 100) di vario diametro.

Sono compresi gli oneri:

- per l'accessibilita del luogo ove eseguire l'intervento;

- per lo spostamento da e per i luoghi di esecuzione dell'intervento;

- derivanti dall'esecuzione dell'intervento in presenza di traffico;

- per il posizionamento della segnaletica verticale ed eventuali transennamenti necessari
ad effettuare il lavoro in sicurezza;

- il collocamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'intervento di allaccio;

- il disfacimento della pavimentazione in macadam o similare esistente ivi compreso il
relativo sottofondo di ogni genere e spessore, nonché di ogni altra opera stradale (cordoli,
marciapiedi, ecc);

- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico efo a mano da eseguirsi su
terreno naturale e/o su sede stradale in macadam o similare fino al ritrovamento della
condotta da allacciare;

- I'eventuale opera di puntellamento o shadacchiatura, ivi compresi gli aggottamenti o
prosciugamenti;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta
in idonea discarica autorizzata;

- la fornitura e posa in opera dei tubazioni e/o di qualsiasi accessorio necessario alla
esecuzione dell'intervento di allaccio, come da disposizioni impartite dalla D.L.,
necessario per dare |'opera compiuta e perfettamente funzionante;
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|

- l'utilizzo di ogni attrezzatura omologata per l'esecuzione degli allacci di utenza,

come da normativa vigente in materia;

- l'allettamento della condotta di allaccio con sabbia fine ed asciutta;

- il ripristino del nastro segnaletico;

- il riempimento dello scavo sulla base delle disposizioni impartite dalla D.L.,

eseguita con misto granulometrico frantumato meccanicamente fino alla quota del piano
di posa della pavimentazione pre-esistente,

- il ripristino della pavimentazione pre-esistente ivi compreso il relativo sottofondo di
ogni genere e spessore, nonché delle opere stradali eventualmente manomesse (cordoli,
marciapiedi, segnaletica orizzontale, ecc....);

- l'interferenza e/o il sottopasso di sottoservizi pre-esistenti;

- l'eliminazione della segnaletica utilizzata e il ripristino della viabilitd eventualmente
interrotta;

- ogni altro onere occorrente per qualsiasi altro fatto o circostanza dipendente o meno
dalla volonta della stazione appaltante, verificatosi anche in corso d'opera e comunque
sino al termine dell'intervento, che possa condizionare le modalita di esecuzione del
lavoro.

In particolare le opere da eseguire consistono in ;

- realizzazione di tutte le opere di scavo necessarie per mdividuare la condotta da cui
dovra essere derivata la presa di utenza, nonché di tutte quelle necessarie per la posa della
tubazione dell'allaccio. Nell'esecuzione delle stesse dovra essere osservata le norme
relativamente alla profondita di posa ed alle distanze di sicurezza che dovranno essere
rispettate nei confronti di altri servizi preesistenti;

- pulitura della zona della condotta in PE e/o asportazione di parte del rivestimento
protettivo della tubazione in acciaio;

- saldatura per elettrofusione del collare di presa in polipropilene su condotte in PE,
ovvero montaggic del collare metallico o di staffa in ghisa su condotte in acciaio;

- preparazione per saldatura degli spezzoni di tubo, secondo le lunghezze, profondita e
pendenze richieste dalla D.L. precisando che mell'esecuzione delle saldature dovranno
essere rispettate le raccomandazioni emesse dall'lstituto Italiano della Saldatura
UNIPLAST (SMP 22- 93 E 23-93);

- per prese eseguite con condotte in PE, il tratto terminale dell'allaccic dovra essere
realizzato con tubazioni in acciaio zincato e catramato, gid sagomato a L, e alla cui
estremita dovra essere istallata la valvola a sfera di intercettazione; il collegamento tra le
due condotte dovra essere eseguito mediante interposizione di un raccordo a serraggio
meccanico;

- fasciatura a caldo di tutte le saldature ad arco e di tutti i tratti di tubo metallico non
protetio; .

- tutte le giunzioni meccaniche filettate si intendono eseguite mediante guarnitura di
canapa, pasta colmante, loctite secondo i criteri di buona tecnica;

- posa in opera della dima per I'alloggiamento del misuratore (zincato);

Sono altresi a carico della ditta i materiali di consumo (elettrodi, cemento, fascia in
vetroflex o Pe, canapa, pasta colmante, loctite ecc....),

- le eventuali chiusure & conseguenti riaperture della rete;

- gli eventuali sondaggi per l'individuazione della condotta;

- l'eventuale utilizzo per il rinterro del misto cementato.

| Sono esclusi in quanto compensati a parte con 1 prezzi in elenco:

- l'eventuale presenza di trovanti rocciosi;

- I"eventuale pozzetto di ispezione;

- la realizzazione eventuale del vano di incasso per il contatore;

- gli eventuali oneri relativi allo spostamento del contatore;

- i maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale(
dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diuno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle
giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giomate festive) i quali
saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco
Prezzi.

E' incltre compreso il sopralluogo preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il

Cormune di San Tammaro — Area Tecnica

Pagina 4




Capitolate Speciale d Appalto di manutenzione ordinaria e stracrdinaria della rete idrica per il biennio 201 7-2018

A_002

lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

48,00

Allaccio o spostamento presa di utenza alla RETE IDRICA eseguita su sede stradale in
calcestruzzo mediante la posa in opera di tubazione in acciaio catramato o polietilene alta
densita (PN25- PE 100} di vario diametro.

Sono compresi gli oneri:

- per l'accessibilita del luogo ove eseguire l'intervento;

- per lo spostamento da e per i luoghi di esecuzione dell'intervento;

- derivanti dall'esecuzione dell'intervento in presenza di traffico;

- per il posizionamento della segnaletica verticale ed eventuali transennamenti necessari
ad effettuare il lavoro in sicurezza;

- il collocamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'intervento di allaccio;

- il disfacimento della pavimentazione in macadam o similare esistente ivi compreso il
relativo sottofondo di ogni genere e spessore, nonché di ogni altra opera stradale (cordoli,
marciapiedi, ecc);

- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico e/o a mano da eseguirsi su
terreno naturale e/o su sede stradale in macadam o similare fino al ritrovamento della
condotta da allacciare;

- l'eventuale opera di puntellamento o sbadacchiatura, ivi compresi gli aggottamenti o
prosciugamenti;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta
in idonea discarica autorizzata;

- la fornitura e posa in opera dei tubazione efo di qualsiasi accessorio necessario alla
esecuzione dell'intervento di allaccio, come da disposizioni impartite dalla D.L.,
necessario per dare l'opera compiuta e perfettamente funzionante;

- l'utilizzo di ogni attrezzatura omologata per l'esecuzione degli allacei di utenza,

come da normativa vigente in materia;

- l'allettamento della condotta di allaccio con sabbia fine ed asciutta;

- il ripristino del nastro segnaletico;

- il riempimento dello scavo sulla base delle disposizioni impartite dalla D.L.,

eseguita con misto granulometrico frantumato meccanicamente fino alla quota del piano
di posa della pavimentazione pre-esistente;

- il ripristino della pavimentazione pre-esistente ivi compreso il relativo sottofondo di
ogni genere e spessore, nonché delle opere stradali eventualmente manomesse (cordoli,
marciapiedi, segnaletica orizzontale, ecc....);

- I'mterferenza e/o il sottopasso di sottoservizi pre-esistenti;

- l'eliminazione della segnaletica utilizzata e il ripristino della viabilita eventualmente
interrotta; '

- ogni altro onere occorrente per qualsiasi altro fatto o circostanza dipendente o meno
dalla volonta della stazione appaltante, verificatosi anche in corso d'opera e comunque
sino al termine dell'intervento, che possa condizionare le modalitd di esecuzione del
lavoro.

In particolare le opere da eseguire consistono in :

- realizzazione di tutte le opere di scavo necessarie per individuare la condotta da cui
dovra essere derivata la presa di utenza, noncheé di tutte quelle necessarie per la posa della
tubazione dell'allaceio. Nell'esecuzione delle stesse dovra essere osservata la normativa
relativamente alla profondita di posa ed alle distanze di sicurezza che dovranno essere
rispettate nei confronti di altri servizi preesistenti;

- pulitura della zona della condotta in PE e/o asportazione di parte del rivestimento
protettivo della tubazione in acciaio; '

- saldatura per elettrofusione del collare di presa in polipropilene su condotte in PE,
ovvero montaggio del collare metallico o di staffa in ghisa su condotte in acciaio;

- preparazione per saldatura degli spezzoni di tubo, secondo le lunghezze, profondita e
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pendenze richieste dalla D.L. precisande che nell'esecuzione delle saldature dovranno
essere rispettate le raccomandazioni emesse dall'stituto Italiano della Saldatura
UNIPLAST (SMP 22- 93 E 23-93),

- per prese eseguite con condotte in PE, il tratto terminale dell'allaccio dovra essere
realizzato con tubazioni in acciaio zincato e catramato, gia sagomato a L, e alla cui
estremitd dovra essere istallata la valvola a sfera di intercettazione; il collegamento tra le
due condotte dovra essere eseguito mediante interposizione di un raccordo a serraggio
meccanico;

- fasciatura a caldo di tutte le saldature ad arco e di tutti i tratti di tubo metallico non
protetto;

- tutte le giunzioni meccaniche filettate si intendono eseguite mediante guarnitura di
| canapa, pasta colmante, loctite secondo i criteri di buona tecnica;

| - posa in opera della dima per I'alloggiamento del misuratore (zincato);

Sono altresi a carico della ditta i materiali di consumo (elettrodi, cemento, fascia in
vetroflex o Pe, canapa, pasta colmante, loctite ecc....),

- le eventuali chiusure e conseguenti riaperture della rete;

- gli eventuali sondaggi per I'individuazione della condotta;

- I'eventuale utilizzo per il rinterro del misto cementato.

Sono esclusi in quanto compensati a parte con i prezzi in elenco:

- l'eventuale presenza di trovanti rocciosi;

- "eventuale pozzetto di ispezione;

- la realizzazione eventuale del vano di incasso per il contatore;

- gli eventuali oneri relativi allo spostamento del contatore;

- 1 maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale(
dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate feriali), diuno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle
giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) i quali
saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco
Prezzi. :

E' moltre compreso 1l sopralluoge preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

A 003 ml 38,00

Allaccio o spostamento presa di utenza alla RETE IDRICA eseguita su sede stradale in
pavimentata in pietra mediante la posa in opera di tubazione in acciaio catramato o
polietilene alta densita (PN25-PE 100) di vario diametro.

Sono compresi gli oneri:

- per 'accessibilita del luogo ove eseguire 'intervento;

- per lo spostamento da e per i luoghi di esecuzione dell'intervento;

- derivanti dall'esecuzione dell'intervento in presenza di traffico;

- per il posizionamento della segnaletica verticale ed eventuali transennamenti necessari
ad effettuare il lavero in sicurezza;

- il collocamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'intervento di allaceio;

- il disfacimento della pavimentazione in macadam o similare esistente ivi compreso il |
relativo sottofondo di ogni genere e spessore, nonche di ogni altra opera stradale (cordoli,
marciapiedi, ecc);

- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico e'o a mano da eseguirsi su
terreno naturale e/o su sede stradale in macadam o similare fino al ritrovamento della
condotta da allacciare;

- I'eventuale opera di puntellamento o sbadacchiatura, ivi compresi gli aggottamenti o
prosciugamenti;

- il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta
in idonea discarica autorizzata;

- la fornitura e posa in opera di tubazione e/o di qualsiasi accessorio necessario alla
esecuzione dellintervento di allaccio, come da disposizioni impartite dalla D.L.,
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necessario per dare |'opera compiuta e perfettamente funzionante:

- l'utilizzo di ogni attrezzatura omologata per I'esecuzione degli allacci di utenza,

come da normativa vigente in materia;

- l'allettamento della condotta di allaccio con sabbia fine ed asciutta;

- il ripristino del nastro segnaletico;

- il riempimento dello scavo sulla base delle disposizioni impartite dalla D.L.,

eseguita con misto granulometrico frantumato meccanicamente fino alla quota del piano
di posa della pavimentazione pre-esistente;

- il ripristino della pavimentazione pre-esistente ivi compreso il relativo sottofondo di
ogni genere e spessore, nonché delle opere stradali eventualmente manomesse (cordoli,
marciapiedi, segnaletica orizzontale, ecc....);

- l'interferenza e/o il sottopasso di sottoservizi pre-esistenti;

- l'eliminazione della segnaletica utilizzata e il ripristino della viabilitd eventualmente
interrotta;

- ogni altro onere occorrente per qualsiasi altro fatto o circostanza dipendente o meno
dalla volonti della stazione appaltante, verificatosi anche in corso d'opera e comunque
sino al termine dell'intervento, che possa condizionare le modalita di esecuzione del
lavoro.

In particolare le opere da eseguire consistono in :

- realizzazione di tutte le opere di scavo necessarie per individuare la condotta da cui
dovra essere derivata la presa di utenza, nonché di tutte quelle necessarie per la posa della
tubazione dell'allaccio. Nell'esecuzione delle stesse dovra essere osservata la normativa
relativamente alla profondita di posa ed alle distanze di sicurezza che dovranno essere
rispettate nei confronti di altri servizi preesistenti;

- pulitura della zona della condotta in PE e/o asportazione di parte del rivestimento
protettivo della tubazione in acciaio;

- saldatura per elettrofusione del collare di presa in polipropilene su condotte in PE,
ovvero montaggio del collare metallico o di staffa in ghisa su condotte in acciaio;

- preparazione per saldatura degli spezzoni di tubo, secondo le lunghezze, profondita e
pendenze richieste dalla D.L. precisando che nell'esecuzione delle saldature dovranno
|essere rispettate le raccomandazioni emesse dall'lstituto Ttaliano della Saldatura
UNIPLAST (SMP 22- 93 E 23-93);

- per prese eseguite con condotte in PE, il tratto terminale dell'allaccio dovra essere
realizzato con tubazioni in acciaio zincato e catramato, gia sagomato a L, e alla cui
estremitd dovra essere istallata la valvola a sfera di intercettazione; il collegamento tra le
due condotte dovra essere eseguito mediante interposizione di un raccordo a serraggio
meccanico;

- fasciatura a caldo di tutte le saldature ad arco e di tutti i tratti di tubo metallico non
protetto;

- tutte le giunzioni meccaniche filettate si intendono eseguite mediante guarnitura di
canapa, pasta colmante, loctite secondo i criteri di buona tecnica;

- posa in opera della dima per l'alloggiamento del misuratore (zincato);

Sono altresi a carico della ditta i materiali di consumo (elettrodi, cemento, fascia in
vetroflex o Pe, canapa, pasta colmante, loctite ecc....),

- le eventuali chiusure e conseguenti riaperture della rete;

- gli eventuali sondaggi per l'individuazione della condotta;

- I'eventuale utilizzo per il rinterro del misto cementato.

Sono esclusi in quanto compensati a parte con i prezzi in elenco:

- l'eventuale presenza di trovanti roceiosi;

- I'eventuale pozzetto di ispezione;

- la realizzazione eventuale del vano di incasso per il contatore;

- gli eventuali oneri relativi allo spostamento del contatore:

- | maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale
(dalle 21.00 alle 6.00 delle giomate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle
giornate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) i quali
saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco
Prezzi. 1
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E' incltre compreso il sopralluogoe preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

A 004 52,00
Allaccio o spostamento presa di utenza alla RETE IDRICA eseguita su sede siradale
sterrata mediante la posa in opera di tubazione in acciaio catramato o polietilene alta
densita (PN25-PE 100) di vario diametro.

Sono compresi gli oneri:

- per l'accessibilita del luogo ove eseguire I'intervento;

- per lo spostamento da e per i luoghi di esecuzione dell'intervento;

- derivanti dall'esecuzione dell'intervento in presenza di traffico;

- per il posizionamento della segnaletica verticale ed eventuali transennamenti necessari

ad effettuare il lavoro in sicurezza;

- il collocamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'intervento di allaccio;

- il disfacimento della pavimentazione in macadam o similare esistente ivi compreso il

relativo sottofondo di ogni genere e spessore, nonché di ogni altra opera stradale (cordoli,

marciapiedi, ecc);

- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico e/o a mano da eseguirsi su

terreno naturale e/o su sede stradale in macadam o similare fino al ritrovamento della

condotta da allacciare;

- l'eventuale opera di puntellamento o sbadacchiatura, ivi compresi gli aggottamenti o

prosciugamenti;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta

in idonea discarica autorizzata;

- la fornitura e posa in opera di tubazione efo di qualsiasi accessorio necessario alla

esecuzione dell'intervento di allaccio, come da disposizioni impartite dalla D.L.,

necessario per dare |'opera compiuta e perfettamente funzionante;

- l'utilizzo di ogni attrezzatura omologata per 'esecuzione degli allacci di utenza,

come da normativa vigente in materia;

- l'allettamento della condotta di allaccio con sabbia fine ed asciutta:

- il ripristino del nastro segnaletico;

- il riempimento dello scavo sulla base delle disposizioni impartite dalla D.L.,

eseguita con misto granulometrico frantumato meccanicamente fino alla quota del piano

di posa della pavimentazione pre-esistente;

- il ripristino della pavimentazione pre-esistente ivi compreso il relativo sottofondo di

ogni genere e spessore, nonché delle opere stradali eventualmente manomesse (cordoli,

marciapiedi, segnaletica orizzontale, ece....);

- l'interferenza e/o il sottopasso di sottoservizi pre-esistenti;

- l'eliminazione della segnaletica utilizzata e il ripristino della viabilita eventualmente

interrotta;

- ogni altro onere occorrente per qualsiasi altro fatto o circostanza dipendente o meno

dalla volonta della stazione appaltante, verificatosi anche in corso d'opera e comunque

sino al termine dell'intervento, che possa condizionare le modalita di esecuzione del
lavora,

In particolare le opere da eseguire consistono in :

- realizzazione di tutte le opere di scavo necessarie per individuare la condotta da cui
| dovra essere derivata la presa di utenza, nonché di tutte quelle necessarie per la posa della
| tubazione dell'allaccio. Nell'esecuzione delle stesse dovra essere osservata la normativa in
Iin'latr:-:ri:au relativamente alla profondita di posa ed alle distanze di sicurezza che dovranno

essere rispettate nei confronti di altri servizi preesistenti;

- pulitura della zona della condotta in PE e/o asportazione di parte del rivestimento

protettivo della tubazione in acciaio;

- saldatura per elettrofusione del collare di presa in polipropilene su condotte in PE,

ovvero montaggio del collare metallico o di staffa in ghisa su condotte in acciaio;
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- preparazione per saldatura degli spezzoni di tubo, secondo le lunghezze, profondita e
pendenze richieste dalla D.L. precisando che nell'esecuzione delle saldature dovranno
essere rispettate le raccomandazioni emesse dall'lstituto Italiano della Saldatura
UNIPLAST (SMP 22- 93 E 23-93);

- per prese eseguite con condotte in PE, il tratto terminale dell'allaccio dovra essere
realizzato con tubazioni in acciaio zincato e catramato, gia sagomato a L, e alla cui
estremitd dovra essere istallata la valvola a sfera di intercettazione; il collegamento tra le
due condotte dovra essere eseguito mediante interposizione di un raccordo a serraggio
meccanico;

- fasciatura a caldo di tutte le saldature ad arco e di tutti i tratti di tubo metallico non
protetto;

- tutte le giunzioni meccaniche filettate si intendono eseguite mediante guarnitura di
canapa, pasta colmante, loctite secondo i criteri di buona tecnica;

- posa in opera della dima per l'alloggiamento del misuratore (zincato);

Sono altresi a carico della ditta i materiali di consumo (elettrodi, cemento, fascia in
vetroflex o Pe, canapa, pasta colmante, loctite ecc....),

- le eventuali chiusure e conseguenti riaperture della rete;

- gli eventuali sondaggi per l'individuazione della condotta;

- I'eventuale utilizzo per il rinterro del misto cementato.

Sono esclusi in quanto compensati a parte con i prezzi in elenco:

- l'eventuale presenza di trovanti rocciosi;

- I'eventuale pozzetto di ispezione;

- la realizzazione eventuale del vano di incasso per il contatore;

- gli eventuali oneri relativi allo spostamento del contatore;

- i maggiori costi derivanti dalla esecuzione degli interventi in orario notturno feriale
(dalle 21.00 alle 6.00 delle giomate feriali), diurno festivo (dalle 6.00 alle 21.00 delle
giomate festive), notturno festivo (dalle 21.00 alle 6.00 delle giornate festive) i quali
saranno compensati a parte con i relativi compensi percentuali individuati nell'Elenco
Prezzi.

E' inoltre compreso il sopralluogo preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

A 005 m 20,00
| COMPENSO AGLI ALLACCIPER POSA ULTERIORE CONDOTTA |
Allaccio o spostamento presa di utenza alla RETE IDRICA posta in opera nello STESSO
SCAVO gia eseguito per la realizzazione dell'allaccio alla rete idrica eseguito con le
modalita di cui alla relativa voce di elenco prezzi. E' incltre compreso il sopralluogo
preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte, collaudato e funzionante.
A 006 |Sovraprezzo pari al 30% alle voci A_001, A 002, A 003, A 004e A 005. Y% | ——— |
N® Ord
TARIF DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. | Prezzo
FA
BOo9| ZINCATI(OPERE DI COMPLETAMENTO E SEPARAZIONE)
Tubazione in acciaio zincato (separazione o completamento) per ogni contatore.
Tubazione in acciaio zincato da eseguirsi in caso di allacci esistenti sia essi alle reti
idriche, posta in opera. Sono compresi: 'eventuale taglio delle tubazioni; la sistemazione
delle filettature dei tubi; le prove di tenuta; le zanche di sostegno; i pezzi speciali.
E' inoltre compreso il sopralluogo preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il
B 001 |lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante. Cad | 50,00
Tubazione in acciaio zincato (completamento) per ogni contatore.
B 002 | Tubazione in acciaio zincato (completamento) da eseguirsi in caso di nuovi allacci alle | Cad | 20,00
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reti idriche per allacciamenti aerei, giunzione a vite e manicotto, posta in opera. Sono
compresi: l'eventuale taglio delle tubazioni; la sistemazione delle filettature dei tubi; le
prove di tenuta; le zanche di sostegno; i pezzi speciali. E' inoltre compreso il sopralluogo
| preliminare ai lavori, quanto altro occerre per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
:regnladarte collaudato e funzionante.

| Tubazione in acciaio zincato (separazione) per ogni contalore successivo al primo
(compensato con la relativa voce di elenco prezzi, da eseguirsi in caso di allacci esistenti
alle reti idriche, posta in opera. Sono compresi: l'eventuale taglio delle tubazioni; la
| sistemazione delle filettature dei tubi; le prove di tenuta; le zanche di sostegno; i pezzi
ls;:eciaii. E' inoltre compreso il sopralluogo preliminare ai lavori, quanto altro occorre per
| dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

Cad

20,00

B 004

| Annullamento vecchie PRESE. E' compreso:;

% -lo scavo per raggiungere la presa da eliminare;

i -il taglio della tubazione da eliminare;

{ -lI'annullamento della presa mediante l'applicazione di tappo a tenuta;

-rinterro dello scavo con materiali inerti;

L'intervento & inteso su tubazioni di qualsiasi diametro e tipologia. E' inoltre compreso il
sopralluogo preliminare ai lavori, quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte, collaudato e funzionante.

Cad

120,00

N® Ord
TARIF
FA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

SRR  COMPENSI E MAGGIORAZIONI

C 001

21.00 alle ore 6.00 dei giomi feriali).

Cnmpmsu ai prml in elenco per lavori effettuati in orario nu:rtturnn feriale [daiie ore

Cad

42,00

C_oo0z

Compenso ai prezzi in elenco per lavori effettuati in orario diuvrno festivo (dalle ore 6.00
alle ore 21.00 dei giorni festivi).

Cad

45,00

C 003

Compenso ai prezzi in elenco per lavori effettuati in orario notturno festivo (dalle ore
21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi).

Cad

54,00

N Ord
TARIF
FA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

Prezzo

D 000 |

}° »©  INSERIMENTO-ADEGUAMENTIOPOZZETTI =

T R

et S

Adegs,lﬂmento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dlmensmnl f' ino a cm.
50 x 50 x 60 su pavimentazione biluminosa o similari. Sono compresi: scavi, demolizione
del pozzetto esistente, la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle
tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo ai lati per un spessore di cm. 15, la sistemazione in
quota del pozzetto e del chiusino in ghisa, il ripristino del piano viabile & inoltre compresa
la predisposizione per n® 1 allaccio e quanto altro occorre per dare I"opera finita.

Cad

100,00

D 002

Adeguamento pozzetio in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni da em. 50 x
50 x 60 fino a cm. 80 x 80 x 60 su pavimentazione bituminosa o similari. Sono compresi:
scavi, adeguamento del pozzetto esistentel'eventuale sigillatura e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinflanco in calcestruzzo ai lati per un
spessore di cm. 15, la sistemazione in quota del pozzetto e del chiusino in ghisa, il
ripristino del piano viabile & inoltre compresa la predisposizione per n® | allaccio e
quanto altro occorre per dare I’opera finita.

Cad

120,00

D_003

Adeguamento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni fino a cm.
50 x 50 x 60 su pavimentazione in acciottolato o similari. Sono compresi:

scavi,adeguamento del pozzetto esistente, l'eventuale sigillatura e la frattura dei

Cad

140,00 |
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diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo ai lati per un|
spessore di em. 15, la sistemazione in quota del pozzetto e del chiusino in ghisa, il
ripristino del piano viabile & inoltre compresa la predisposizione per n® 1 allaccio e
guanto altro occorre per dare |’opera finita.

D 004

Adeguamento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni da em. 50 x
50 x 60 fino a cm. 80 x 80 x 60 su pavimentazione in acciottolato o similari. Sono
compresi: scavi, adeguamento del pozzetto esistente, l'eventuale sigillatura ¢ la frattura
dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo ai lati per un
spessore di cm. 15, la sistemazione in quota del pozzetto e del chiusino in ghisa, il
ripristino del piano viabile & inoltre compresa la predisposizione per n® 1 allaccio e
quanto altro occorre per dare opera finita.

Cad

160,00

Inserimento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni fino a cm. 50
x 50x 60 su pavimentazione bituminosa o similari. Sono compresi: scavi, demolizione del
pozzetto esistente, l'inserimento di un nuovo pozzetto, la sigillatura e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo ai lati per un
spessore di cm. 13, la sistemazione in quota del pozzetto e del chiusino in ghisa, il
ripristino del piano viabile ¢ inoltre compresa la predisposizione per n® 1 allaccio e
quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Cad

180,00

Inserimento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni da cm. 50 x 50
x 60 fino a cm. 80 x 80 x 60 su pavimentazione bituminosa o similari. Sono compresi:
scavi, demolizione del pozzetto esistente,l'inserimento di un nuovo pozzetto, la sigillatura
e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo ai |
lati per un spessore di cm. 15, la sistemazione in quota del pozzetto e del chiusino in
ghisa, il ripristino del piano viabile & inoltre compresa la predisposizione per n® 1 allaccio
e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Cad

220,00

D_007

Inserimento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni fino a cm. 50
x 50x 60 su pavimentazione in acciottolato o similari. Sono compresi: scavi, demolizione
del pozzetto esistente,l'inserimento di un nuovo pozzett, la sigillatura e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo ai lati per un
spessore di em. 15, la sistemazione in quota del pozzetto e del chiusino in ghisa, il
ripristino del piano viabile & inoltre compresa la predisposizione per n° | allaccio e
quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Cad

220,00

D_0o08

Inserimento pozzetto in cemento armato o in mattoni pieni con dimensioni da cm. 50 x 50
X 60 fino a cm. 80 x 80 x 60 su pavimentazione in accioftolato o similari. Sono compresi:
scavi, demolizione del pozzetto esistente, l'inserimento di un nuovo pozzetto, la
sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in
calcestruzzo ai lati per un spessore di cm. 15, la sistemazione in quota del pozzetto e del
chiusino in ghisa, il ripristino del piano viabile & inoltre compresa la predisposizione per
n® | allaccio e quanto altro occorre per dare opera finita.

Cad

240,00

Per tutte le lavorazioni non previste si fa riferimento al prezzario della Regione Campania vigente al momento

della scadenza del bando di gara a cui verra applicato il ribasso d*asta.

Per quelle non previste neanche nel prezzario verra concordato il prezzo in base all’analisi dedotta dai prezzi di

mercato locali (provincia di Caserta e Napoli).
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